
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

         Βούλα ,       20/ 06 /2018
         Αριθ. Πρωτ.:    -21957-

 

ΕΡΓΟ:  « ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 
«ΕΝΩΣΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΑΣΩΝΙΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»       

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΥΡΩ :  215.179,4  9   + 51.643,08 = 266.822,57 (με ΦΠΑ 24% )  

ΠΟΣΟ 157.063,09
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 28.271,36

ΣΥΝΟΛΟ 185.334,45
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 27.800,17

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 213.134,62
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 215.134,62
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 44,87

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 215.179,49
ΦΠΑ (24%) 51.643,08

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 266.822,57

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  20 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00

μ.μ  οι πιο κάτω  υπογεγραμμένοι:

I. Ο  κ.  Γρηγόρης  Κωνσταντέλλος,  Δήμαρχος  Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,  ενεργών  στην

προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της

απόφασης  με  αριθμό  110/18  απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκριτικής  του

αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου

95  του  Ν.  4412/16,  για  την  ανάδειξη  του  αναδόχου  κατασκευής  του  έργου  της

επικεφαλίδας, και αφ’ ετέρου, 

II. Ο κ. Λεωσθένης Αποστολίδης του Γεωργίου, κάτοικος Αθήνας, οδός Β. Διπλα αρ. 2 ΤΚ: 11745,

με  Α.Δ.T.:  ΑΕ  527289,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  «Κ/ξίας  ΑΣΩΝΙΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   του

Σπυρίδωνα – ΑΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα: Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 4, Αγία

Παρασκευή  ΤΚ:  153  43  ,  ΑΦΜ  :  997004199,  Δ.Ο.Υ.:  ΧΟΛΑΡΓΟΥ,  τηλ:  2109764714  fax:

2109761119, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ’όψη:
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1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/16  ,  όπως  τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε  και  ισχύει  κατά  τη

Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.

2. Την υπ΄αρ.  189/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε  από την  Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

3. Την  6η τροποποίηση  του  Τεχνικού  Προγράμματος  για  το  έτος  2017  από  το  Δημοτικό

Συμβούλιο με αρ. αποφ 411/2017 και ΑΔΑ:63Η0ΩΨΖ-Γ5Μ   

4. Την 6η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βάρης –

Βούλας-Βουλιαγμένης  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  αρ.  αποφ.  412/2017  και

ΑΔΑ:ΨΦ5ΟΩΨΖ-ΟΛ8. 

5. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με Αρ.

πρωτ. 53081/14-12-17 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  17REQ002481913 2017-12-

22.

6. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ.

αποφ 592/2017 και ΑΔΑ: ΨΥΛΝΩΨΖ-ΣΞΜ .

7. Το εισηγητικό από την Τ.Υ.  για την έγκριση :  α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού

710.000,00  ευρώ  β)  όρων  διακήρυξης  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  του  έργου

«Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων» και γ) εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 53261/15-12-2017.

8. Την 610/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με  ΑΔΑ: ΨΞΕΖΩΨΖ-Φ7Λ, για την έγκριση:

α)  Διάθεσης  –  Δέσμευσης  πίστωσης  ποσού  710.000,00  ευρώ  β)  όρων  διακήρυξης  της

διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων»

και γ)  εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με

αριθμό 17REQ002489578 2017-12-27 

9. Την υπ’ αρ. 54715/22.12.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 69Θ0ΩΨΖ-4ΩΔ. 

7. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: ΨΞΕΖΩΨΖ-Φ7Λ η οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  με

αριθμό 17PROC002492441 2017-12-27.

8. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 54824/27-12-2017 και ΑΔΑ: 69ΨΑΩΨΖ-ΘΛΠ, η

οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  με αριθμό 17PROC002497654 2017-12-28.

9. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στην εφημερίδα « ΗΧΩ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » με αρ. πρωτ.55000/28-12-2017 η οποία μερίμνησε για την δημοσίευση και

στην «Ελεύθερη ώρα». 

10. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις  εφημερίδες α) Αττικό

Βήμα Ανατολικής Αττικής  και β) Εβδόμη  με αρ. πρωτ. 55006/28-12-2017.

11. Τις εφημερίδες α) Εβδόμη, 30-12-2017 β) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής,  29-12-2017, γ)

Ηχώ  των  Δημοπρασιών,  29-12-2017   δ)  Ελεύθερη  ώρα  ,  29-12-2017,  στις  οποίες
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δημοσιεύτηκε η περιληπτική διακήρυξη, ε) Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ

ολόκληρης της μελέτης  και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 28-12-2017.

12. Την υπ’ αρ. 16/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση γνωμοδοτικών ορ-

γάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και γνωμοδοτικού οργάνου

αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2017» με ΑΔΑ: 6ΞΜ5ΩΨΖ-4ΩΩ . 

13. Την  ενημέρωση της  Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.  με  αρ.  πρωτ.  3247/29-01-2018  προκειμένου  να ορίσει

εκπρόσωπό της  για το διαγωνισμό.

14. Την Ανασκόπηση Διαγωνισμού- Προϋπολογισμού όπως αυτή παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ, με

ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στις 28.12.2017.

15. Τον κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ, μετά την καταληκτική

ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών,  ήτοι  29.01.2018  και  ώρα  10:00,  ο  οποίος

κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας. 

16. Τις οικονομικές προσφορές των δώδεκα (12) συμμετεχόντων.

17. Τον κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτός παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ,

μετά  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  δικαιολογητικών  –  οικονομικών

προσφορών, ήτοι 30.01.2018 και ώρα 10:00, ο οποίος κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες

μέσω του πεδίου επικοινωνίας. 

18. Την  υπ’  αρ.  4900/08.02.2018  υποβολή  πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  με  την

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

-  ΑΣΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  μέση  έκπτωση  62,64%.  (εξήντα  δύο  και  εξήντα

τέσσερα επί τοις εκατό ) .

19. Την 60/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Έγκριση: α) Πρα-

κτικού (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων

χώρων» β) των αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού και γ) ανάδειξη προσωρινού

αναδόχου με ΑΔΑ: ΨΒΘ1ΩΨΖ-ΓΘ7)

19. Την κοινοποίηση της υπ’ αρ. 60/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ.

5750/16-02-2018 σε όλους τους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 ζ της  διακήρυξης του έργου μέσω

του πεδίου επικοινωνίας.

20. Το με αρ. πρωτ. 6650/22-02-2018 πρόσκληση στην «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  -  ΑΣΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για  την  υποβολή  στην  Επιτροπή

Διαγωνισμού των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της  διακήρυξης του έργου, που

έχουν δηλωθεί στην ΤΕΥΔ (αρ.23.2-23.10 της διακήρυξης) μέσω του πεδίου επικοινωνίας . 

21. Την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών της  «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  -  ΑΣΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  μέσω  του  πεδίου  επικοινωνίας  στις

05.03.2018  όπως  φαίνεται  από   το  έγγραφο  «Ηλεκτρονική  Υποβολή  Δικαιολογητικών

Μειοδότη» που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ
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22. Το  με  αρ.  πρωτ.  9225/13-03-2017  πρακτικό  (2)  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τα

αποτελέσματα ελέγχου των δικαιολογητικών που υποβλήθηκε μέσω του πεδίου επικοινωνίας

και διαβιβάστηκε στην Ο.Ε. με το υπ’ αρ. 9226/13.03.2018 διαβιβαστικό από τον χειριστή του

συστήματος.  

23. Την 110/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α) Πρακτικό (ΙΙ)

της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το έργο

με τίτλο: "Κηποτεχνικές αναπλάσεις  κοινοχρήστων χώρων", β) κατακύρωση της σύμβασης

του έργου και γ) ανάδειξη αναδόχου, με ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΨΠΦΩΨΖ-274.

24. Τo με αρ. πρωτ. 9343/13.03.2018 διαβιβαστικό προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της με

αρ. 110/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας.

25. Την ενημέρωση με αρ. πρωτ. 9777/15.03.2018 των  συμμετεχόντων, εκτός του αναδόχου, για

την με αρ. 110/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω του πεδίου επικοινωνίας στο

ΕΣΗΔΗΣ.

26. Τον  έλεγχο  νομιμότητας  της  απόφασης  με  αρ.  110/2018  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του

Δήμου  Βάρης  –Βούλας-  Βουλιαγμένης  από  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αττικής  με  αρ.

πρωτ. 22709/8487/02.05.2018 .

27. Τα υπ’ αρ.  9593/14.03.2018 και  10799/23.03.2018 έγγραφα περί  μη ύπαρξης ενστάσεων,

προσφυγών,  αιτήσεων  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  άλλων  ένδικων  βοηθημάτων  για  το  έργο

«ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ»  του  Δήμου  Βάρης  Βούλας

Βουλιαγμένης. 

28. Το με αρ.πρωτ. 9961/16.03.2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου

στην Επίτροπο του  Ελεγκτικού Συνεδρίου .

28. Το με αρ. πρωτ. 18951/30.03.2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 159/2018  Πράξη

Ελεγκτικού  Συνεδρίου  σύμφωνα  με  την  οποία  δεν  κωλύεται  η  υπογραφή  του  σχεδίου

σύμβασης  μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

29. Την ενημέρωση του αναδόχου με αριθμ.  πρωτ. 13221/17.04.2018 να προσκομίσει  όλα τα

απαραίτητα  επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά  του  άρθρου  23.3-23.10,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.

30. Την κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με αριθμ. πρωτ. 17335/17.05.2018

από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.

31. Τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (αρ.πρωτ. 18352/23.05.2018) από την

Επιτροπή  Διαγωνισμού,  όπου   διαπιστώθηκε  ότι  δεν  έχουν  εκλείψει  οι  προϋποθέσεις

συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, οπότε και

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών

από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας,  και  την

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
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32. Το με  αριθ. πρωτ. 18446/24.05.2018  έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται  ο ανάδοχος

να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας,

και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

33. Την προσκόμιση με αρ. πρωτ. 20492/08.06.2018  της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης)  δηλαδή

215.179,49 € Χ 5% =  #  10.758,97 € #  με αριθ.  e-17168 του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) , από τον ανάδοχο η οποία έχει  ισχύ μέχρι την επιστροφή της

και β) Υπεύθυνες δηλώσεις  1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

34. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του

έργου  από  το  Τμήμα  Μητρώου  Πιστούχων  Χορήγησης  ΕΕ  και  Εκκαθαρίσεως  Οφειλών

Πρόσθετων Ασφαλειών του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ.

πρωτ 10243/18.06.2018.

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

      

O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την  εκτέλεση

του παραπάνω έργου.     

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ΄αρ. Α.Μ: 189/2017 μελέτης

της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του

Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους και επί  πλέον των τιμών του τιμολογίου  θα

καταβληθεί  για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % . 

Προκαταβολή δεν  προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.  

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει  εντός δεκαέξι  μηνών (16)  μηνών  από την υπογραφή της

σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει

όλες οι  εργαστηριακές  δοκιμές του έργου που προβλέπονται  είτε  από την Ε.Σ.Υ.,  είτε  από τις

ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ΄όλη
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τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του

Ν.4412/2012.

Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας  και  των  τμηματικών

προθεσμιών,  επιβάλλεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και  του όρους διακήρυξης και

δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου

147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών από  την  εκκίνηση  της  προθεσμίας,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να

καταθέσει  στην  επιβλέπουσα  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  υπό  μορφή

τετραγωνικού  πίνακα  συνοδευόμενο  από  γραμμικό  διάγραμμα  και  τεχνική  έκθεση,

εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  145  του  Ν.4412/16.  Στο

χρονοδιάγραμμα  αυτό  θα  τηρούνται  εκτός  της  συνολικής  προθεσμίας  και  οι  τυχόν  από  την

διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές  προθεσμίες. 

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για

διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171

του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος  των συμβαλλομένων  ανάδοχος  του  έργου,  δέχεται  ανεπιφύλακτα όλους τους  πιο

πάνω  όρους  της  σύμβασης,  δηλώνει  σαν  αντίκλητό  του  για  την  παραλαβή  εγγράφων  της

Υπηρεσίας  τον  Δημήτριο  Αναγνωστάκη  του  Μιχαήλ  Αλέξανδρου  με  Α.Δ.Τ   ΑΖ  549046  και

καταθέτει  την  υπ΄  αριθμ.   e-  17168  Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  του  ΤΜΕΔΕ  ποσού

#10.758,97 € #  . 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο

αντίγραφα.

         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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