



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
 Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18  
 Τ.Κ. : 16673  
 Βούλα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :  
 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο  
 Βάρη, 22-01-2024  
 Αριθ. πρωτ. : -2698-

**ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ  
 ΟΧΕΤΟΥ**

**Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) :** 204844

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

**Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :** 30- 7336.017

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :** 152/2023

**NUTS:** EL305

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ** 74.400,00 €  
**ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.:** (60.000,00+ 14.400,00 (24% Φ.Π.Α))

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** 72.912,00 €  
**ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:** (58.800,00 +14.112,00 (24% Φ.Π.Α))

### ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ»

**ΠΟΣΟΥ : 72.912,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>          | 43.314,04 €        |
| <b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>    | 7.796,53 €         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                 | 51.110,57 €        |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)</b>       | 7.666,59 €         |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>               | 58.777,16 €        |
| <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> | 0,00 €             |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>             | 22,84 €            |
| <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>               | 58.800,00 €        |
| <b>ΦΠΑ (24%)</b>              | 14.112,00 €        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)</b>  | <b>72.912,00 €</b> |

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 του μηνός Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της Απόφαση 4132 / 2023 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και Ο κ. Ματάλας Θεόδωρος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ερυμανθου 24., ΤΚ: 145.64 με Α.Δ.Τ.:Σ 692745 ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» με ΑΦΜ: 801683955 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καλούμενος εφεξής ανάδοχος, έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει:

και

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
5. Το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 53200 / 02.11.2022 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
6. Την υπ' αριθ. 152/2023 Τεχνική Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Το με αρ. πρωτ. 57224/24.11.2023 Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη
8. Την υπ' αριθ. ΑΔΑΜ 23REQ013867921 2023-11-30, με αρ. Πρωτ. **57681-28/11/2023(ΑΔΑ :6ΓΒ6ΩΨΖ- Ρ1Ι )** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό **A-1374** σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-7336.017 .
9. Την με αρ. Πρωτ. 60938/15-12-2023 (23PROC013980127 2023-12-15) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες :

Α)ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΠΑΤΗΣΙΩΝ 48, Τ.Κ. 10682, ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ. 2108831480  
email: [info@apsidatexniki.gr](mailto:info@apsidatexniki.gr)-ΑΦΜ: 999873038 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004722801000

Β)ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.-ΦΕΙΔΙΟΥ 9, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ. 2103000757  
email: [info@filonsa.gr](mailto:info@filonsa.gr)-ΑΦΜ: 801683955 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡ. ΓΕΜΗ: 161437601000

Γ)INFRA ENGINEERING ΙΚΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΤΣΟΚΑ 13, Τ.Κ. 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΤΗΛ. 2103255022-email: [dial@infra.gr](mailto:dial@infra.gr)-ΑΦΜ: 801242559 ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΑΡ. ΓΕΜΗ: 152523409000

10. Τις οικονομικές προσφορές που κατέθεσαν εμπρόθεσμα μέσω συστήματος συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι οικονομικοί φορείς: 10. Τις οικονομικές προσφορές που κατέθεσαν εμπρόθεσμα μέσω συστήματος συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι οικονομικοί φορείς:

Α)Η με α.α. **309243** /19.12.2023 προσφορά του οικονομικού φορέα “ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, περιείχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ποσοστό έκπτωσης που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας είναι ΔΥΟ τοις εκατό (2%). Η οικονομική προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 58.800,00 € (πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 13.920 €), δηλαδή γενικό σύνολο 72.912,00 €.

Β)Η με α.α. **309356** /22.12.2023 προσφορά του οικονομικού φορέα “INFRA ENGINEERING ΙΚΕ ”, περιείχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ποσοστό έκπτωσης που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας είναι ΕΝΑ τοις εκατό (1%). Η οικονομική προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 59.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 14.256,00 €), δηλαδή γενικό σύνολο 73.656,00 €.

Γ)Η με α.α. **309240** /19.12.2023 προσφορά του οικονομικού φορέα “ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”, περιείχε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το ποσοστό έκπτωσης που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας είναι ΕΝΑ τοις εκατό (1%). Η οικονομική προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 59.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 14.256,00 €), δηλαδή γενικό σύνολο 73.656,00 €.

11. Την με αρ. Πρωτ. : 62449/28-12-2023 (Απόφαση 4132/2023)- Την απευθείας ανάθεση του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ**», στον οικονομικό φορέα ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.-ΦΕΙΔΙΟΥ 9, Τ.Κ. 10678, ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ. 2103000757 - email: [info@filonsa.gr](mailto:info@filonsa.gr)-ΑΦΜ: 801683955 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡ. ΓΕΜΗ: 161437601000

12.Το με αριθ. πρωτ. 779/09-01-2024 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

13.Την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 60.000,00€ X 5% = # 3.000,00 € # με αριθμό e-195710), η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

14.Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου V/182569\_21/01/2024

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα τεύχη της υπ’ αρ. Α.Μ:152/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 %.

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός 10 μηνών (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ. Παπάζογλου Φραγκίσκος Φειδίου 9 Αθήνα με ΑΔΤ ΑΚ 508611.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ