

	<p>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Βάρη : 15-07-2022 Αρ. Πρωτ.: 28657 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΟ</p>
<p>Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κυκλοφορίας , Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων</p> <p>Ταχ. Δ/ση: Βασ. Κωνσταντίνου 25 Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη Πληροφορίες : Ι.Λαλλάς Τηλ. : 2132030422 Fax. : 2132030439 Email : ilallas@vvv.gov.gr</p>	<p>ΕΡΓΟ : "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ"</p> <p>Αρ. Μελέτης : 140/2020</p> <p>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 716.819,16 € (ΜΕ ΦΠΑ)</p> <p>Κ.Α. : 30-7326.031</p> <p>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ</p> <p>CPV : 45233150-5</p>

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ποσού 716.819,16€ με Φ.Π.Α. (24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	387.969,17€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	69.834,45€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	457.803,62€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	68.670,54€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	526.474,16€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	49.000,00€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.605,81
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	578.079,97€
Φ.Π.Α. 24%	138.739,19€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	716.819,16€

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , Λ.Κων/νου Καραμανλή 18 , σήμερα στις 15 του μηνός Ιούνιος 2022 , ημέρα Παρασκευή οι πιο κάτω υπογεγ/μένοι :

1. **κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος** ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και η
2. **Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. Α.ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ**, με έδρα την Νέα Σμύρνη Αττικής , οδός Αλικαρνασσού 1 , Τ.Κ.17122 , τηλ.2109430019 , fax.2109407925 , με νόμιμο εκπρόσωπο της , τον Αναστάσιο Μόρφα του Θεμιστοκλή με Α.Δ.Τ. ΑΗ587176 σύμφωνα με το υπ.αριθμ.1917526/24-01-2020 έγγραφο καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έχοντας υπ' όψη :

1)Το Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) και τις τροποποιήσεις του

2)Την υπ' αριθμ.140/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Δ/ση Τ.Υ.

- 3)Την 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2021 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ.αποφ.02/2021 και ΑΔΑ: Ψ203ΩΨΖ-ΤΒ4
- 4)Το υπ.αριθμ.45038/21-12-2020 πρωτογενές αίτημα διατάκτη , το οποίο αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 20REQ007906097 2020-12-22
- 5) Το υπ.αριθμ.45170/22-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
- 6)Το εισηγητικό από την Τ.Υ. για την έγκριση : α) Όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**, με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων και» και **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**, και β) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ.45491/24-12-2020
- 7)Την 496/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ : 6ΨΚ2ΩΨΖ-3ΜΝ , για την έγκριση: α) Όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»** , με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων και» και **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**, και β) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 20REQ007960816 2020-12-30
- 8)Την υπ' αρ.45334/23-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ94ΨΩΨΖ-8ΧΓ.
- 9)Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: 6ΨΚ2ΩΨΖ-3ΜΝ η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 20REQ007960816 2020-12-30
- 10)Την περίληψη της διακήρυξης με αρ.πρωτ.45992/30-12-2020 και ΑΔΑ: ΨΑ8ΥΩΨΖ-Δ06 , η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 20PROC007960639 2020-12-30
- 11)Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στην εφημερίδα « ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » με αρ. πρωτ.3092/27-01-2021 η οποία μερίμνησε για την δημοσίευση στις εφημερίδες «Αυγή» και «Ελεύθερη ώρα» .
- 12)Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες α) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής και β) Συνείδηση με αρ. Πρωτ. 3090/27-01-2021 .
- 13)Τις εφημερίδες α) Συνείδηση , 29-01-2021 , β) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής, 29-01-2021 , γ) Ηχώ των Δημοπρασιών, 28-01-2021 δ) Ελεύθερη ώρα , 29-01-2021 , ε) Αυγή , 29-01-2021 , στις οποίες δημοσιεύτηκε η περιληπτική διακήρυξη, ε) Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου BBB ολόκληρης της μελέτης και ενημέρωση για την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 23/02/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και για την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 02/03/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. .
- 14)Την ενημέρωση της Π.Ε.Δ.Α. με αρ. πρωτ. 46118/30-12-2020 προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπό της για το διαγωνισμό.
- 15)Την ενημέρωση της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 46116/30-12-2020 προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπό της για το διαγωνισμό.
- 16)Την ενημέρωση του Τ.Ε.Ε. με αρ. πρωτ. 46120/30-12-2020 προκειμένου να ορίσει εκπρόσωπό της για το διαγωνισμό.

17)Την υπ' αρ. 41/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την διενέργεια του διαγωνισμού για το έργο **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8β» με ΑΔΑ: ΩΚ6ΕΩΨΖ-42Μ .

18)Την 124/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Έγκριση: α) Πρακτικού (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**, β) των αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού και γ) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: 9ΒΠΤΩΨΖ-Ω12) με ποσοστό έκπτωσης 54,42%

19)Την 352/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α) Πρακτικό (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το έργο με τίτλο: **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**, β) κατακύρωση της σύμβασης του έργου και γ) ανάδειξη αναδόχου, με ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΣΨ4ΩΨΖ-49Ω.

20)Το με αρ.πρωτ.35969/16-09-2021 διαβιβαστικό προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , της με αρ. 352/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας

21)Το υπ.αριθμ.164459/20-12-2021 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ.αριθμ.352/2021 απόφασης της Ο.Ε.

22)Το με αρ. πρωτ.46648/22-11-2021 διαβιβαστικό προς το Έ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του Έργου **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»** του Δήμου Βάρη-Βούλας-Βουλιαγμένης με συνολική δαπάνη 1.500.000,00 € (Φ.Π.Α. 24%)

23)Η υπ.αριθμ.60236/23-12-2021 κοινοποίηση της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»** του Δήμου Βάρη-Βούλας-Βουλιαγμένης με συνολική δαπάνη 1.500.000,00 € (Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την οποία απαιτείται συμπλήρωση του φακέλου των δικαιολογητικών

24)Το με αρ. πρωτ.9760/08-03-2022 διαβιβαστικό προς το Έ Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο του Έργου **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»** του Δήμου Βάρη-Βούλας-Βουλιαγμένης με συνολική δαπάνη 1.500.000,00 € (Φ.Π.Α. 24%) με το οποίο συμπληρώθηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών

25)Η υπ.αριθμ.13870/12-04-2022 κοινοποίηση της πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»** του Δήμου Βάρη-Βούλας-Βουλιαγμένης με συνολική δαπάνη 1.500.000,00 € (Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου

26)Την υπ.αριθμ.16643/28-04-2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής για την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών για το έργο **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**

26)Την από 04/05/2022 προσκόμιση , ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ , υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών για το έργο **«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»**

27)Το υπ.αριθμ.164459/20-12-2021 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της υπ.αριθμ.352/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

28)Την υπ.αριθμ. 191048/136001/2656/07-05-2018 έγκριση εργασιών εκσκαφής για το έργο «**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ**» από την Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων

29)Την υπ.αριθμ.123554/10-07-2018 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του Έργου «**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ**» του Δήμου Βάρη-Βούλας-Βουλιαγμένης

30)Το υπ' αριθμ.πρωτ.22547/07-06-2022 έγγραφο του Δήμου , μετά τον έλεγχο ισχύος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου , με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (**ήτοι 28.904,00 €**) , για την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως

31)Την ζητούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. , τις υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής , με τις οποίες ορίζονται η έδρα και η ακριβής διεύθυνση της **A.ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.** , ο αντίκλητος (καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του) , ο διπλωματούχος μηχανικός (με τον αναπληρωτή του) επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης)

32)Το υπ.αριθμ.Υ/137298/27-06-2022 έγγραφο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. που καθιστά την υπ.αριθμ. **e-149367/16-06-2022** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης γνήσια , συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ,τεύχη δημοπράτησης , το τιμολόγιο μελέτης , τον προϋπολογισμό προσφοράς , τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τα δημόσια έργα .

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)) και τις τροποποιήσεις του , τα συμβατικά τεύχη της υπ' αριθμ. Α.Μ. 140/2020 μελέτης , τις ισχύουσες Π.Τ.Π. , τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ** και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου ποσοστό 18% .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί . Ο ανάδοχος δεσμεύεται από την οικονομική προσφορά που έχει υποβάλλει επί των τιμών των ομάδων εργασιών .

Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.

Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την

εργολαβική σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν.4412/2016 .

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **εικοσιτεσσάρων (24) μηνών**, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 147 του ν.4412/2016. Τα υλικά κατασκευής θα είναι καινούρια , δεν θα είναι χρησιμοποιημένα σε κανένα επίπεδο τους και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της Α.Μ. 140/2020 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικής υπηρεσίας .

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήψη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 138 παρ.5 του ν.4412/2016) . Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν.4412/2016 .

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα **118,78€** και για **146 ημέρες** . Για τις επόμενες **110 ημέρες** η ποινική ρήτρα είναι **158,38€** . Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.2 του ν.4412/2016 και πέραν και αυτού του χρόνου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του ν.4412/2016.

Εντός **δέκα πέντε (15) ημερών (το ελάχιστο)** και χωρίς να ξεπερνά τις **τριάντα (30) ημέρες (το μέγιστο)** από την υπογραφή της σύμβασης , ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 παρ.1,2,3 του ν.4412/2016, ενώ εντός **ενός (1) μήνα** ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου , στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου , σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 145 παρ.4 του ν.4412/2016. Επιπλέον , ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει ένα (1) αντίγραφο ασφαλιστικού συμφωνητικού όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 1 , παράγραφος 11 του Ν.2229/94 (Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις) .

Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες . Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου , στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή , λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως .

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα 15 μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του ν.4412/2016.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της

22SYMV010941230 2022-07-15

Υπηρεσίας , την Ευαγγελία-Γεωργία Λαδά με Α.Δ.Τ. ΑΟ633198 και καταθέτει την υπ'αρ. **e-149367/16-06-2022** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των **28.904,00 €** , δηλαδή 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. . Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις , φόρους , τέλη και εισφορές όπως προβλέπεται για την εκτέλεση των έργων .

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα , διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό το περιεχόμενό της και από τα δύο μέρη , μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της , υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους , πρωτοκολλήθηκε , από τα οποία ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα και ο δε Εργοδότης τα υπόλοιπα τρία (3) .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ