
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, Τ.Κ. : 16673 
Βούλα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
Βάρη, 23.09.2022
Αριθ. πρωτ. : 38229

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) : 185741 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
(Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με αρ. Πρωτ. 8030/30-09-2021)

Κ.Α. (ΠΡΟΓΡ.«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») : 64-73.26.002  (όπως αντικατέστησε τον αρχικό Κ.Α (ΔΗΜΟΥ):  30-73.26.033)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25 / 2021

CPV:
45112710-5: Εργασίες Διαμόρφωσης Τοπίου για  Χώρους Πρασίνου
45262640-9: Έργα Αναβάθμισης  Περιβάλλοντος

NUTS: EL305

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.:

331.405,00 € 
(267.262, 10 + 64.142,90 (24% Φ.Π.Α))

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.: 

224.536,65€ 
(181.077,94€+ 43.458,71€ (24% Φ.Π.Α))

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΥ :  224.536,65 €     (συμπεριλαμβανομένου   24%   ΦΠΑ)  

του έργου: 
 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 132.640,82 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 23.875,35 €

ΣΥΝΟΛΟ 156.516,17 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 23.477,43 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 179.993,60 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 68,09 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 180.061,69 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΕΚΚ 1.016,25 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 181.077,94 €

ΦΠΑ (24%) 43.458,71 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 224.536,65 €
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Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις ..23..  του μηνός Σεπτεμβρίου , ημέρα......Παρασκευή.........και 
ώρα 12:00, οι πιο κάτω  υπογεγραμμένοι:

i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη
περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)]
κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό
335/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας
Δημοπρασίας  της  παρ.  2α  του  άρθρου  95  του  Ν.  4412/16,  για  την  ανάδειξη  του  αναδόχου
κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ’ ετέρου, και 

ii. Η  κ.  Φωτεινή  Χ.  Κόλλια,   με  Α.Δ.T.:  ΑΚ800036/  28.11.2013  ενεργώντας  ως  εκπρόσωπος  της
εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε», με ΑΦΜ: 800412125 με
έδρα:  ΣΟΛΩΝΟΣ  27,  ΝΕΑ  ΙΩΝΙΑ,  Τ.Κ.  14231,  ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΤΗΛ:  211.41.88.282,  e-mail:
mineatexniki@yahoo.com, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ’ όψη:

λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
κατά τη Διακήρυξη του έργου καθώς και: 
1. Την  υπ΄  αριθμό  25/2021  μελέτη  με  τίτλο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΧΩΡΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

2. Την υπ΄ αριθμό 108/2021 απόφαση Δ. Σ περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και
την απόφαση 288/2021 περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2022

3. Την  Απόφαση 109/2021 - 3ης αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης

4. Το υπ΄ αριθμό 42413 /27.10.2021- (21REQ009438637 2021-21-10-27) πρωτογενές αίτημα 
5. Το υπ΄ αριθμό 42676/29.10.2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
6. Την απόφαση με αρ. Α.Α.Υ.:Α-1034 (ΑΔΑ: 9ΙPΩΩΨΖ-Σ6Ν & ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ009529535 2021-

11-12), την απόφαση Αρ. Α.Α.Υ: Α-1768/31.12.2021 (Α.Δ.Α. 6ΟΔΧΩΨΖ-ΔΡΖ) ανατροπής της και
την απόφαση με (αρ. Α.Α.Υ: Α-577) με  ΑΔΑ: Ω28ΒΩΨΖ-Π7Τ για το έτος 2022

7. Την απόφαση 498/2021 Ο.Ε έγκρισης  όρων Διακήρυξης με  ΑΔΑ: ΩΓΞΒΩΨΖ-ΧΛ2
8. Τη δημοσίευση της περιληπτικής  διακήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21PROC009789951

2021-12-20
9. Τη δημοσίευση των όρων Διακήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21PROC00976 20290056 21-12-

20
10. Το έγγραφο 48797-06.12.2021 περί δημοσίευσης της περιληπτικής  διακήρυξης στις εφημερί-

δες ATTIKO BHMA και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και τα φύλλα των εφημερίδων
11. Δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της περιληπτικής διακήρυξης στο site του Δή-

μου
12. Την απόφαση 479/2021 περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού
13. Την υπ΄ αριθμό 17936/10.05.2022  βεβαίωση περί τήρησης  του άρθρο 221 του Ν4412/16
14. Την ανασκόπηση του διαγωνισμού 
15. Τον κατάλογο συμμετεχόντων του διαγωνισμού
16. Τον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
17. Το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς προσωρινού ανάδοχου
18. Το υπ΄ αριθμό 2098/17.01.2022 εισηγητικό έγγραφο περί αιτιολόγησης προσφοράς μειοδότη
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19. Την απόφαση 16/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
περί πρόσκλησης υποβολής αιτιολόγησης

20. Την υπ΄ αριθμό 2875/21.01.2022 πρόσκληση για αιτιολόγηση προσφοράς
21. Την αιτιολόγηση της ΕΔΕ Μαρίας Τζίκα
22. Την Απόφαση 30/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

περί  έγκρισης  πρακτικού  Ι,  αποτελεσμάτων  διαγωνισμού  και  ανάδειξης  προσωρινού  ανα-
δόχου

23. Την υπ΄ αριθμό 12797/31.03.2022 πρόσκληση περί κατάθεσης δικαιολογητικών 
24. Την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
25. Την υπ΄ αριθμό 17933/10.05.2022 βεβαίωση περί τήρησης του άρθρου 49 του Ν 4412/16
26. Τη υπ΄ αριθμό 17928/10.05.2022 βεβαίωση περί κοινοποίησης των Αποφάσεων 30/2022 και

116/2022
27. Την  υπ΄  αριθμό  17931/10.05.2022   βεβαίωση  περί  μη  υποβολής  ενστάσεων  στα διάφορα

στάδια του διαγωνισμού
28. Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
29. Το υπ΄ αριθμό 27082/05.07.2022 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται  ο ανάδοχος να

προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

30. Την κατάθεση δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών κατά το άρθρο 104 του  Ν4412/16 
31. Την προσκόμιση με αρ. πρωτ. 28172/12.07.2022 των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την

υπογραφή της σύμβασης.
32. Την  προσκόμιση  της  υπ΄  αρ.  e-151398  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  του  ΤΜΕΔΕ

(Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων ‘Έργων), ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης), ήτοι 9.053,90€  η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β)
Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

33. Τον  έλεγχο  και  τη  βεβαίωση  εγκυρότητας  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  του
έργου  από  την  ηλεκτρονική  ιστοσελίδα   του   ΤΜΕΔΕ  (Ταμείο  Μηχανικών  Εργοληπτών
Δημοσίων ‘Έργων) με αρ. πρωτ. V/1380703/14.07.2022

34. Το  υπ΄  αριθμό  37129/19.09.022  τεκμηριωμένο  αίτημα  περί  έκδοσης  νέας  Απόφασης
Ανάληψης Υποχρέωσης με Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 64-73.26.002 για χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Τρίτσης “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” σε αντικατάσταση  του Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 30-
73.26.033, καθώς το σύνολο της μελέτης έχει υποβληθεί και εγκριθεί με την απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με αρ. Πρωτ. 8030/30-09-2021 για χρηματοδότηση στο
πρόγραμμα “Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
στον  Άξονα  προτεραιότητας  “Ποιότητα  Ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  πόλεων  της
υπαίθρου και των οικισμών” πρόσκληση ΑΤ06.

35. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  Α-862 με αριθμό πρωτοκόλλου 37223/20.09.2022 και
ΑΔΑ : 6ΞΖΧΩΨΖ-Ρ8Ω

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την  εκτέλεση
του παραπάνω έργου.     
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Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα τεύχη
της υπ΄ αρ. Α.Μ:25/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις ισχύουσες Π.Τ.Π.,  τις οδηγίες της
επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Το σύνολο της μελέτης έχει  υποβληθεί και εγκριθεί  με την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών  με  αρ.  Πρωτ.  8030/30-09-2021  για  χρηματοδότηση  στο  πρόγραμμα  “Ανάπτυξης  και
αλληλεγγύης  για  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  “ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ””  στον  Άξονα  προτεραιότητας
“Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών” πρόσκληση
ΑΤ06.

Επί  πλέον  των τιμών του τιμολογίου  θα καταβληθεί  για  Γενικά  Έξοδα και  όφελος εργολάβου
ποσοστό 18 %.  Προκαταβολή δεν   προβλέπεται  να  δοθεί.  Η πληρωμή των οφειλομένων στον
ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει  εντός δώδεκα μηνών (12)  μηνών από την  υπογραφή της
σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει
όλες οι  εργαστηριακές  δοκιμές  του έργου που προβλέπονται  είτε από την Ε.Σ.Υ.,  είτε από τις
ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ΄ όλη
τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του
Ν.4412/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας  και  των  τμηματικών
προθεσμιών,  επιβάλλεται  ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και  του όρους διακήρυξης και
δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
147 παρ.8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  από  την  εκκίνηση  της  προθεσμίας,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να
καταθέσει  στην  επιβλέπουσα  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  υπό  μορφή
τετραγωνικού  πίνακα  συνοδευόμενο  από  γραμμικό  διάγραμμα  και  τεχνική  έκθεση,
εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  145  του  Ν.4412/16.  Στο
χρονοδιάγραμμα  αυτό  θα  τηρούνται  εκτός  της  συνολικής  προθεσμίας  και  οι  τυχόν  από  την
διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές  προθεσμίες. 

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για
διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171
του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Ο δεύτερος  των συμβαλλομένων  ανάδοχος  του έργου,  δέχεται  ανεπιφύλακτα όλους  τους  πιο
πάνω  όρους  της  σύμβασης,  δηλώνει  σαν  αντίκλητό  του  για  την  παραλαβή  εγγράφων  της
Υπηρεσίας τον κ.  Καλαϊτζή Ανδρέα του Βασιλείου – Αναργύρου, με Α.Δ.Τ:  ΑΝ513147,  κάτοικο
Καλλιθέας, Γ. Κρέμου 64-66, Τ.Κ. 17676 και με τηλέφωνο 6948.051.452 και  καταθέτει την υπ΄
αριθμό  e-151398 Εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης  του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε)    ποσού  # 9.053,90 € #.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο
αντίγραφα.
     

                             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        
                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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