



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
 Τ.Κ. : 16673
 Βούλα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :
 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
 Βάρη, 21.03.2023
 Αριθ. πρωτ. : 12874

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 2021-2022-2023
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ):	185963
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :	30-7323.035
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :	116 / 2021
CPV:	45233120-6 : Έργα Οδοποιίας
NUTS:	EL305
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.:	4.000.000,00 € (3.225.806,45 774.193,55 (24% Φ.Π.Α))
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	1.960.978,30€ (με 24% ΦΠΑ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 2021-2022-2023» με (Κ.Α:30-7323.035)

ΠΟΣΟΥ : 1.960.978,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.127.265,10 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	202.907,72 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.330.172,82 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	199.525,92 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.529.698,74 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	47.309,32 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.577.008,06 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	4.110,52€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.581.118,58€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	315,53 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ:	1.581.434,11 €
ΦΠΑ (24%)	379.544,19 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	1.960.978,30 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις ...21... του μηνός Μαρτίου ..2023., ημέρα ..Τρίτη..., οι υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 195/2022 & 470/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- ii. Ο κ. Αντώνιος Μαστροκώστας, κάτοικος Πεντέλης, οδός Κυκλάδων 22, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 059821/11-07-2019, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με ΑΦΜ: 094141355, ΔΟΥ ΦΑΕ: Αθηνών και έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Θ.Κ. Μαντάλα 4, Τ.Κ:19003, τηλ: 2299309865-7, φαξ: 2299309868, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ' όψη:

λαμβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου καθώς και:

1. Την Απόφαση 157/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2021
2. Την Απόφαση 158/2021 έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019
3. Την υπ' αρ. 116/2021 μελέτη του έργου
4. Το υπ' αριθμό 50695/16.12.2021 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου
5. Το υπ' αριθμό 50840/17.12.2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
6. Το υπ' αριθμό 51025/17.12.2021 έγγραφο περί έγκρισης των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
7. Την Α-1195/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:Ψ8ΖΜΩΨΖ-4ΡΟ
8. Την απόφαση 519/2021 απόφαση της ΟΕ με ΑΔΑ:6ΖΠ5ΩΨΖ-2ΩΟ και ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009836127 2021-12-24
9. Την Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑ: 65Κ2ΩΨΖ-ΚΑΛ και ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009835795 2021-12-24)
10. Το υπ' αριθμό 52855/30.12.2021 έγγραφο περί δημοσίευσης της περιληπτικών διακηρύξεων στην εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
11. Το υπ' αριθμό 52858/30.12.2021 έγγραφο περί δημοσίευσης της περιληπτικών διακηρύξεων στις εφημερίδες ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
12. Τα φύλλα των εφημερίδων
13. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ ολόκληρης της μελέτης
14. Την 6/2022 Απόφαση της Ο.Ε περί συγκρότησης της επιτροπής Διαγωνισμού
15. Τον κατάλογο συμμετεχόντων
16. Τον Πίνακα συμμετεχόντων του Διαγωνισμού (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 185963) κατά σειρά μειοδοσίας.
17. Τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων (17 οικονομικές προσφορές)
18. Την 5557/10.02.2022 Εισήγηση για Πρόσκληση Αιτιολόγησης Προσφοράς
19. Η υπ' αριθμό 43/2022 απόφαση της Οικονομικής Προσφοράς περί πρόσκλησης αιτιολόγησης προσφοράς

20. Η υπ' αριθμό 7058/21.02.2022 πρόσκληση αιτιολόγησης προσφοράς
21. Η αιτιολόγηση της εταιρείας ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ
22. Η αιτιολόγηση της εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ
23. Η αιτιολόγηση της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ
24. Η αιτιολόγηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε
25. Η αιτιολόγηση της εταιρείας Ν. και Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
26. Την απόφαση 195/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του διαγωνισμού
27. Την προσφυγή της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ
28. Την παρέμβαση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΤΕ
29. Τις απόψεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
30. Την απόφαση 1300/2022 του 3ου Κλιμακίου της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ
31. Την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
32. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης
33. Την 470/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ
34. Το έγγραφο περί παράτασης ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής κατά το άρθρο 79/2016
35. Τα έγγραφα περί παράτασης των συμμετεχόντων
36. Βεβαίωση Κοινοποίησης των Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
37. Βεβαίωση τήρησης προϋποθέσεων άρθρου 49 του Ν4412/16
38. Βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων κατά της απόφασης 470/2022 της Οικονομικής Επιτροπής
39. Το έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου στο Ελεγκτικό Συνεδρίου .
40. Την υπ' αριθμό 6292/08.02.2023 βεβαίωση του Εντεταλμένου Συμβούλου Τ.Υ
41. Την υπ' αριθμό 7353/15.02.2023 βεβαίωση του Εντεταλμένου Συμβούλου Τ.Υ με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν ασκηθεί ούτε εκκρεμούν προσφυγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα κατά του κύρους της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας.
42. Την υπ' αριθμό 096/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
43. Το υπ' αριθμό 9411/01.03.2023 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να υποβάλλει υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών για το Έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2021-2022-2023», Α/Α Συστήματος: 185963, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης και την κατάθεση της παραπάνω δήλωσης και την ηλεκτρονική κατάθεση της παραπάνω δήλωσης.
44. Την από 01.03.2023 δήλωση οψιγενών μεταβολών η οποία κατατέθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό με Α/Α 185963
45. Το με αριθ. πρωτ.9644/01.03.2023 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
46. Την προσκόμιση με αρ. πρωτ. 12066/16.03.2023 των απαιτούμενων ψηφιακά υπογεγραμμένων δικαιολογητικών, για την υπογραφή της σύμβασης, τα οποία υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λόγω μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα - για εργασίες Αναβάθμισης από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00 (αρ. πρωτ. Δ11/81469/14.03.2023).

47. Τη σύνταξη της εν λόγω σύμβασης, δεδομένου ότι η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας δεν κωλύει την υπογραφή της σύμβασης.
48. Την προσκόμιση της υπ' αρ. 171546/07.03.2023 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 161.291,00€ ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης , η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
49. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου . με αρ. πρωτ. V159407/20.03.2023
50. Την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 2021-2022-2023»
51. Την Α-237/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ3ΧΘΩΨΖ-ΒΣ4

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ' αρ. Α.Μ:116/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρου 12 της Διακήρυξης.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση,

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον Απόστολο – Φιλόθεο Βυθούλκα με Α.Δ.Τ: ΑΚ 847698, κάτοικο Νέας Σμύρνης, Αγίου Ανδρέου 5 και καταθέτει την υπ' αριθμ. : e_171546 ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού # 161.291,00 € #.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ