



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
 Ταχ. Κώδικας: 166 72
 Πληρ.: Α.Μαυρέλης
 Τηλ.: 213 2030427 -431

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ : ΔΙΗΝΕΚΕΣ
 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΟ

Βούλα : 23-05-2023

Αρ. Πρωτ.: 23007

ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ»

Αρ. Μελέτης : 153/2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00€

ΚΑ: 30-7312.006

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ν4412/16 - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) : 95318

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 513.558,25€ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

ΙΡΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΤΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
 Ε.Π.Ε.

ΜΕΕΠ: 20056 - ΑΦΜ: 999915384

ΙΩΛΚΟΥ 7, Τ.Κ. 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλ: 211.11.90.745 – 6943.411.259

ΙΩΛΚΟΥ 7, Τ.Κ. 15772, ΖΩΓΡΑΦΟΥ

e_mail: irkatmonepe@yahoo.gr

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΥΡΩ : 513.558,25 € (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	296.542,51 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	53.377,65 €
ΣΥΝΟΛΟ	349.920,16 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	52.488,02 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	402.408,18 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	11.751,70 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	414.159,88 €
ΦΠΑ (24%)	99.398,37 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	513.558,25 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **18 Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 445/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και
- ii. Ο κ. Ιάκωβος Ρίτσος , κάτοικος Αθήνας, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 118168 ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΙΡΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με ΑΦΜ 999915384 και έδρα την Ζωγράφου, οδός Ιωλκού 7, Τ.Κ15772, καλούμενος εφεξής ανάδοχος, έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006

έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021
2. Την υπ' αρ. 153/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
3. Την έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο
4. Την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βάρης – Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο
5. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου
6. Το τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
7. Το έγγραφο της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών για έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού
8. Την Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης
9. Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και τη Δημοσίευση όρων Διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ
10. Την Δημοσίευση της περιληπτικής Διακήρυξης στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ
11. Το έγγραφο περί δημοσίευσης της περιληπτικών διακηρύξεων και τα φύλλα των εφημερίδων
12. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου BBB ολόκληρης της μελέτης και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
13. Την ηλεκτρονική κλήρωση mimed-ecd-a-2-id-aa-8437-eba-2021-01-12:09:00:00.000000
14. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 937/12.01.2021 περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού
15. Την απόφαση 13/2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου
16. Την απόφαση 46/2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της υπ'αρ. 13/2021 απόφασης συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου
17. Τον Πίνακα ανασκόπησης του Διαγωνισμού
18. Τον Πίνακα συμμετεχόντων του Διαγωνισμού

19. Τον Πίνακα συμμετεχόντων του Διαγωνισμού με σειρά μειοδοσίας
20. Την εγκριτική απόφαση 511/2021 της Οικονομικής Επιτροπής περί παρατάσης του χρόνου ισχύος προσφορών μετά το υπ' αριθμό 51003/17.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
21. Το υπ' αριθμό 1421/12.01.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί παράτασης του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
22. Το διευκρινιστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
23. Τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων (13 οικονομικές προσφορές), τις εγγυητικές επιστολές (11 εγγυητικές –δύο οικονομικοί φορείς δεν υπέβαλλαν) και τις αντίστοιχες παρατάσεις
24. Την απόφαση 40/2022 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού.
25. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ του προσωρινού μειοδότη
26. Την οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
27. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης.
28. Την απόφαση 140/2022 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ
29. Το έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων
30. Συμπληρωματικά στοιχεία περί καθυστέρησης του διαγωνισμού
31. Την Πράξη 18/2022 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
32. Πρόσκληση υποβολής δήλωσης οψιγενών μεταβολών στην εταιρεία ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ
33. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ περί μη συμμετοχής στην περαιτέρω διαδικασία σύναψης σύμβασης του έργου
34. Απόφαση 323/2022 της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του χρόνου ισχύος προσφορών
35. Τα υποβληθέντα έγγραφα παράτασης των εταιρειών ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ και Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε.
36. Την υπ' αριθμό 44561/26.10.2022 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΙΡΚΑΤ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
37. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης
38. Την 445/2022 Απόφαση της ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού.
39. Το υπ' αριθ. 5271/01-02-2023 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων
40. Η υπ' αρ. 11/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου
41. Την υπ' αριθμό 14702/30.03.2023 πρόσκληση υποβολής δήλωσης οψιγενών μεταβολών ή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
42. Την απο 07-04.2023 εμπρόθεσμη υποβολή υπεύθυνη δήλωση μέσω ΕΣΗΔΗΣ περί μη μεταβολής των οψιγενών μεταβολών
43. Το με αριθ. Πρωτ. 17635/20-04-2023 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
44. Την υπ' αριθμό 20144/05-05-2023 υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και της απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
45. Την e-176195/04.05.02023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) ποσού **20.707,99** ευρώ
46. Την με αρ. πρωτ. V/164178/16.05.2023 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ εγκυρότητας της e-176195/04.05.02023 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα τεύχη της υπ' αρ. Α.Μ: 153/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου ποσοστό 18 % .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του την κα Ελένη Σταυρακάκη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ ΑΡ134036 Αρχίλοχου 6 Τ.Κ. 15772 Ζωγράφου τηλ. Επικοινωνίας 2107750092

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ