



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
 Ταχ. Κώδικας: 166 72
 Πληρ.: Μ. Καπετανάκη
 Τηλ.: 213 2030428
 Fax : 213 2030439

Βούλα, 31 / 05 /2018
 Αριθ. Πρωτ.: 19079

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017»
 Α.Μ: 119/2018
 ΚΑ: 30-7323.030
 Α/Α Συστήματος: 66662

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
 ΑΦΜ: 094141355 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ 4, Τ.Κ. 19400
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
 ΤΗΛ: 229309865-7 – FAX: 229309865

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΥΡΩ : 450.099,14 (πλέον ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ	331.262,31€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	59.627,22€
ΣΥΝΟΛΟ	390.889,53€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	58.633,43€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	449.522,96€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	576,18€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	450.099,14€
ΦΠΑ (24%)	108.023,79€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	558.122,93€

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **31** του μηνός **Μαΐου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 12:00 οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 44/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- ii. Ο κ. Αντώνιος Μαστροκώστας, κάτοικος Πεντέλης, οδός Κυκλάδων 22, με Α.Δ.Τ.: Σ079929, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094141355, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Θεόφιλου Μαντάλα 4, Τ.Κ:19003, Τ.Θ:250, τηλ: 2299309865-7, φαξ: 2299309868, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ' όψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.
 2. Την υπ'αρ. 119/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
 3. Την έγκριση της 5^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 377/2017 και ΑΔΑ:7ΞΩΨΩΨΖ-ΕΦΙ
 4. Την έγκριση της 5^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 378/2017 και ΑΔΑ:6ΠΘ3ΩΨΖ-57Π
 5. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με Αρ. πρωτ. 29100/20.07.2017 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 17REQ001813511 2018-08-11.
 6. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 391/2017 και ΑΔΑ: ΩΠΗΟΩΨΖ-4ΛΜ.
 7. Το εισηγητικό από την Τ.Υ. για την έγκριση : α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.500.000,00 ευρώ β) όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017**» και γ) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 40085/06-10-2017.
 8. Την 456/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΩ5ΒΩΨΖ-Β22 για την έγκριση: α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.500.000,00 ευρώ β) όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017**» και γ) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17REQ002152646 2017-10-26.
 9. Την υπ' αρ. 44856 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7Ζ8ΖΩΨΖ-ΗΘΛ
 10. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: ΩΩ5ΒΩΨΖ-Β22 η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17PROC002181624 2017-11-01.
 11. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 44120/30-10-2017 και ΑΔΑ: Ψ6Κ1ΩΨΖ-2ΔΡ, η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17PROC002181577 2017-11-01
 12. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » με αρ. πρωτ. 45077_02/11/2017 η οποία μερίμνησε για την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην ημερήσια εφημερίδα Αυγή και την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.
 13. Τις εφημερίδες α) Ηχώ των Δημοπρασιών, Αρ. Φύλλου:13502/03-11-2017 β) Αυγή, Αρ. Φύλλου:13018/3.11.2017, γ) Ελεύθερη Ώρα Αρ. Φύλλου(10999)4399/3.11.2017 στις οποίες
 14. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες α) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής και β) Εβδόμη με αρ. πρωτ. 45081_02/11/2017.
 15. Τις εφημερίδες α) Εβδόμη, Αρ. Φύλλου:1007/04-11-2017 β) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής, Αρ. Φύλλου: 1199/03-11-2017,

16. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ ολόκληρης της μελέτης και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 03-11-2017.
17. Την Ηλεκτρονική Ανασκόπηση του Διαγωνισμού (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:66662 – 02/11/2017)
18. Τον κατάλογο των συμμετεχόντων - 21 συμμετέχοντες - (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:66662 – 27/11/2017)
19. Το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 49936/28-11-2017 για τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης λόγω κωλύματος παρουσίας εκπροσώπων από το ΤΕΕ, τους ΟΤΑ και τις εργοληπτικές οργανώσεις όπως απαιτείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 221 παρ.8.β.
20. Την 529/29.11.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μετάθεση ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών στο διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017».
21. Την ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων
22. Την υπ' αρ. 16/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και γνωμοδοτικού οργάνου αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2017» με ΑΔΑ: 6ΞΜ5ΩΨΖ-4ΩΩ και την απόφαση της 466/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου ΒΒΒ «Επικαιροποίηση οργάνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
23. Τα έγγραφα 2565/06.12.2017 της ΠΕΔΜΕΔΕ, 1145/01.12.2017 της ΠΕΔΑ, 27609/07.12.2017 του ΤΕΕ περί ορισμού εκπροσώπων από το ΤΕΕ, τους ΟΤΑ και τις εργοληπτικές οργανώσεις και το πρακτικό 51635/07.12.2017
24. Την εισήγηση της Τ.Υ με αρ. πρωτ. 51705/07.12.2017 περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού
25. Την 545/07.12.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. β.
26. Τον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.
27. Την υπ' αρ. 53038/14.12.2017 υποβολή πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με μέση έκπτωση 62,79 % .
28. Την 615/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) το υπ' αρ. 53038/14.12.2017 πρακτικό – ανακοίνωση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» β) το αποτέλεσμα των σταδίων του διαγωνισμού και γ) η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: 7ΝΚΣΩΨΖ-ΜΧΩ
29. Την κοινοποίηση με αρ. πρωτ. 54638/22.12.2017, της υπ' αρ. 615/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4.1θ της διακήρυξης του έργου & αποδεικτικά αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
30. Το με αρ. πρωτ. 865/11.01.2018 πρόσκληση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» για την υποβολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου, που έχουν δηλωθεί στην ΤΕΥΔ (αρ.23.2-23.10 της διακήρυξης) & αποδεικτικό αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
31. Τους φακέλους δικαιολογητικών με αρ. πρωτ. 2073/19.01.2018 και 4586/06.02.2018 της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» καθώς και των δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό Α/Α 66662.
32. Το με αρ. πρωτ. 5230/12.02.2018 πρακτικό ανακοίνωση Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» για κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου
33. Την 44/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» β) κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου, με ΑΔΑ Ψ312ΩΨΖ-7ΚΒ.
34. Την κοινοποίηση της αρ. 44/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2β της διακήρυξης του έργου & τα αποδεικτικά αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
35. Το υπ' αρ. 8246/ 06.03.2018 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με Π/Υ 1.500.000,00 €.
36. Το με αρ. πρωτ. 8997/09.03.2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου στο Ελεγκτικό Συνεδρίου .

37. Το με αρ. πρωτ. 18951/2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 158 /2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
38. Την ενημέρωση του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 12052/ 03.04.2018 να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.9, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.
39. Την κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με αριθμ. πρωτ. 15496/03.05.2018 από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.
40. Τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, οπότε και κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
41. Το με αριθ. πρωτ. 16572/11.05.2018 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
42. Την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) δηλαδή $450.099,14\text{€} \times 5\% = \# 22.504,96\text{€} \#$ με αριθ. 1740346/14.05.2018 του Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ) , από τον ανάδοχο η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
43. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ) με αρ.πρωτ.:33163/29.05.2018.

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα συμβατικά τεύχη της μελέτης Α.Μ:119/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας , τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δεκατεσσαρων μηνών (14) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον **Απόστολο – Φιλόθεο Βυθούλκα** με Α.Δ.Τ: ΑΚ 847698, κάτοικο Νέας Σμύρνης, Αγίου Ανδρέα 5 και καταθέτει την υπ' αριθμ. **1740346/14.05.2018 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απαχολούμενων (ΕΤΑΑ) ποσού # 22.504,96 € #.**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος της
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ»

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ