INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.07.06 10:12:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

Βούλα: 3-8-2016
Αριθ. Πρωτ.: 31734

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη
Ταχ. Κώδικας:166 72
Πληρ. Α.ΜΑΥΡΕΛΗΣ
Τηλ.:213 2030427
Fax : 213 2030439

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ»
<u>ΑΝΑΔΟΧΟΣ</u>:
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ
Β)ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΠΥΡΠΥΛΗ
Γ)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΧΩΤΑ»

<u>ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</u>
<u>ΕΥΡΩ : 46.002,00 (με ΦΠΑ)</u>

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις .....**3.....** του μηνός .....Αυγούστου..... **2016** ημέρα.....Τετάρτη..... και ώρα 12.00 μ.μ οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

I. **Ο κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ** ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

και

II. **Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ** ενεργώντας ως εκπρόσωπος της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ των Α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ, Β) ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΠΥΡΠΥΛΗ και Γ)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΥΧΩΤΑ με έδρα ΑΘΗΝΑ οδός ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 35, τηλ & fax 2108812540 με Α.Φ.Μ. 114899861 – Δ.Ο.Υ.:ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ, καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ’όψη:

1. Το Ν. 3463/2006 αρθρ. 209 παρ. 3, τον Ν.3316/2005 και την υπ΄αρ. 31705/2013 Εγκυκλιο ΥΠ.ΕΣ.
2. Την υπ΄αρ.186/2015 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
3. Την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 με αρ. αποφ. 596/2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο και για το έτος 2016 με αρ.αποφ. 11/2016
4. Την κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ.αποφ. 721/2015 και ΑΔΑ:.7Ψ2ΖΩΨΖ-5ΦΒ
5. Την βεβαίωση της Τ.Υ. περί αδυναμίας εκτέλεσης Μελετών με αρ.πρωτ. 46749/13-10-2015.
6. Το αίτημα προς το Δήμο Παλλήνης για συνδρομή με μελετητές με αρ. πρωτ. 46748/23-10-2015
7. Το έγγραφο του Δήμου Παλλήνης περί αδυναμίας συνδρομής σε μελετητές με αρ. πρωτ.

48558/05-11-2015

8. Το εισηγητικό από την Τ.Υ. για την ανάθεση Μελετών με αρ.πρωτ. 52817/01-12-2015.
9. Την 739/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση και τρόπο εκτέλεσης της Μελέτης και ΑΔΑ: 6ΨΦΡΩΨΖ-Γ1Ω
10. Την με Α.Μ. 186/2015 Μελέτη της Τ.Υ. με αρ.πρωτ. 56714/24-12-2015.
11. Την 548/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και δέσμευσης του ποσού των 46.633,00 € και απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ» που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 16REQ003708114 2016-01-27 και ΑΔΑ: ΩΦΔ6ΩΨΖ-Η4Η
12. Τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης με αρ. 548/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης –Βούλας _βουλιαγμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. 7007/19-02-2016.
13. Το με αριθ. πρωτ. 25704/27-06-2016 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Την προσκόμιση των α) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης με αρ. 1708014 ποσού # **445,00** # € του Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ), β) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης με αρ. 1708013 ποσού # **712,50** # € του Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ) και γ) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης με αρ. 726713 ποσού # **712,50** # € του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, με αρ.πρωτ. 28897/15.07.2016 από τον ανάδοχο οι οποίες έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού .
15. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης της από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. α) της με αρ. 1708014 ποσού # **445,00** # € (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ) με αρ.πρωτ. 102344/28-07-2016 β) της με αρ. 1708013 ποσού # **712,50** # € (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ) με αρ.πρωτ. 102348/28-07-2016 και γ) την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης με αρ. 726713 ποσού # **712,50** # € του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με αρ.πρωτ. 30914/28-07-2016

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ”

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της μελέτης με το ανάλογο προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου .
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης καθορίζεται συνολικά σε **έξι (6) μήνες** από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών. Τρείς (3) μήνες για την προμελέτη και τρείς (3) μήνες για την παράδοση της τελικής μελέτης
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει καινούρια συμβατική ημερομηνία έναρξης του έργου και αντίστοιχη ημερομηνία περάτωσης σε περίπτωση ανωτέρας βίας .
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες μετά την λήξη της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την

έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τις διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης.
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δήμου, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν.3316/2005. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΟΥΧΩΤΑ με Α.Δ.Τ ΑΙ 275382 και καταθέτει τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης: α) της με αρ. 1708014 ΕΤΑΑ ποσού # 445,00 # € β) της με αρ. 1708013 ΕΤΑΑ ποσού # 712,50 # € και γ) της με αρ. με αρ. 726713 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού # 712,50 # €.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	***Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ***
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ