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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Βούλα ,      09-07-2018
Αριθ. Πρωτ.:    24638

 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25, Βάρη 
Ταχ. Κώδικας:166 72
Πληρ.: Μ. Καπετανάκη
Τηλ.: 213 2030428
Fax :  213 2030439

ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΥΡΩ :  635.298,87 (πλέον ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ
455.296,16

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 81.953,31

ΣΥΝΟΛΟ 537.249,47

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 80.587,42

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 617.836,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 16.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 634.336,89

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 961,98

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 635.298,87

ΦΠΑ (24%) 152.471,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 787.770,60
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Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  09/07/2018  του μηνός Ιουλίου ημέρα  Δευτέρα
και ώρα 11:00  οι πιο κάτω  υπογεγραμμένοι:

i. Ο κ.  Γρηγόρης  Κωνσταντέλλος,  Δήμαρχος  Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,  ενεργών στην
προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της
με  αριθμό  169/2018  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκριτικής  του
αποτελέσματος  της  διενεργηθείσας  Δημοπρασίας  της  παρ.  2α του άρθρου 95  του  Ν.
4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και
αφ’ ετέρου, και 

ii. Ο  κ.  Γεώργιος  Διόχνος,  Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύμβουλος,  κάτοικος  Δήμου  Νέας
Πεντέλης Αττικής, οδός Μιαούλη, αρ. 19, ΤΚ: 15236, με Α.Δ.T.: ΑΕ 502505/16.04.2007 του
Β΄ Τ.Α. Περιστερίου, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με έδρα:
την Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ. 67, ΤΚ: 10434 καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας υπ’
όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη
Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.

2. Την υπ΄αρ. 120/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

3. Την έγκριση της 5ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 από το
Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 377/2017 και ΑΔΑ:7ΞΩΨΩΨΖ-ΕΦΙ

4. Την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του
Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 378/2017
και ΑΔΑ:6ΠΘ3ΩΨΖ-57Π 

5. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με
Αρ. πρωτ. 50459/30.11.2017 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  17REQ002430134
2017-12-15

6. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο με
αρ. αποφ 556/2017 και ΑΔΑ: 6Υ82ΩΨΖ-ΨΗΒ.

7. Το εισηγητικό από την Τ.Υ.  για την έγκριση : α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού
2.000.00,00  ευρώ  β)  όρων  διακήρυξης  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  του  έργου
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» και γ) εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με
αρ. πρωτ. 52767/13-12-2017.

8. Την  607/2017  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  με  ΑΔΑ:  6ΝΝ1ΩΨΖ-714  για  την
έγκριση:  α)  Διάθεσης  –  Δέσμευσης  πίστωσης  ποσού  2.000.000,00  ευρώ  β)  όρων
διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017»  και
γ)  εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με
αριθμό 17REQ002464818 2017-12-20.

9. Την υπ’ αρ. 54152/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΑΕΣΩΨΖ-ΖΛΔ. Την υπ’
αρ.  54901/2017  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ:  Ω3Λ4ΩΨΖ-7Λ8.  Την  υπ’
αρ.3686/2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΡΧ1ΩΨΖ-ΝΛΗ.

10. Την διακήρυξη του έργου με ΑΔΑ: 6ΝΝ1ΩΨΖ-714 η οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
με αριθμό 17PROC002465476 2017-12-20.

11. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 54219/20-12-2017 και ΑΔΑ: 63ΚΑΩΨΖ-10Μ, η
οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  με αριθμό 17PROC002465466 2017-12-20

12. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΧΩ
ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»  με  αρ.  πρωτ.  54305/21-12-2017  η  οποία  μερίμνησε  για  την
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δημοσίευση στην  Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως καθώς και  στην  ημερήσια  εφημερίδα
Αυγή και την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. 

13. Τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στις  εφημερίδες α) Ηχώ των Δημοπρασιών,
22/12/2017 β) Αυγή και γ) Ελεύθερη Ώρα στις 23/12/2017 

14. Τις  εφημερίδες  α)  Εβδόμη,  Αρ.  Φύλλου:1014/23-12-2017  β)  Αττικό  Βήμα  Ανατολικής
Αττικής,  Αρ.  Φύλλου:  1206/22-12-2017  καθώς  και  τη  δημοσίευση  της  περιληπτικής
διακήρυξης  στις  εφημερίδες  α)  Ηχώ  των  Δημοπρασιών,  22/12/2017  β)  Αυγή  και  γ)
Ελεύθερη Ώρα στις 23/12/2017 

15. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ ολόκληρης της μελέτης  και ενημέρωση
για την διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 03-11-2017.

16. Την Ηλεκτρονική Ανασκόπηση του Διαγωνισμού (Α/Α ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ:68081 – 22/12/2017)
17. Τις οικονομικές προσφορές των δέκα (10) συμμετεχόντων.
18. Τον  κατάλογο  των  συμμετεχόντων  -  10  συμμετέχοντες  -  (Α/Α  ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ:68081  –

22/12/2017)
19. Την υπ’ αρ. 16/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Συγκρότηση γνωμοδοτικών

οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και γνωμοδοτικού ορ-
γάνου αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2017» με ΑΔΑ: 6ΞΜ5ΩΨΖ-4ΩΩ και την απόφα-
ση της 466/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου ΒΒΒ «Επικαιροποίηση οργάνων σύναψης
δημοσίων συμβάσεων». 

20. Τα  έγγραφα  55221/28.12.2017  της  ΠΕΔΜΕΔΕ,  1187/20.12.2017  της  ΠΕΔΑ,
28800/28.12.2017  του  ΤΕΕ  περί  ορισμού  εκπροσώπων  από  το  ΤΕΕ,  τους  ΟΤΑ  και  τις
εργοληπτικές οργανώσεις. 

21. Την  11/16.01.2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  συγκρότησης
γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τον
ανοιχτό διαγωνισμό του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» σύμφωνα με το άρθρο 221
παρ. β.

22. Την ενημέρωση της επιτροπής διαγωνισμού με το αρ. πρωτ.1958 έγγραφο.
23. Τον  Πίνακα  συμμετεχόντων  κατά  σειρά  μειοδοσίας  Α/Α  ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ:68081  –

22/12/2017).
24. Την  υπ’  αρ.  6416/21.02.2018 υποβολή  πρακτικού της  Επιτροπής  Διαγωνισμού με την

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»  με μέση έκπτωση 61,24 % .
25. Την 64/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε α) το υπ’ αρ.

6137/20.02.2018  πρακτικό  –  ανακοίνωση  της  επιτροπής  διαγωνισμού  για  το  έργο
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  2017» β) το αποτέλεσμα των σταδίων του διαγωνισμού και γ) η
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: 6ΜΠΡΩΨΖ-6ΒΜ.

26. Την  κοινοποίηση  με  αρ.  πρωτ.  7048/26.02.2018,  της  υπ’  αρ.  64/2018  Απόφασης  της
Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4.1θ  της  διακήρυξης  του  έργου  &
αποδεικτικά αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

27. Το  με  αρ.  πρωτ.  8379/06.03.2018  πρόσκληση στην  εταιρεία  «ΕΡΓΟΡΟΗ  ΑΤΕ»  για  την
υποβολή στην Επιτροπή Διαγωνισμού των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2
της  διακήρυξης του έργου, που έχουν δηλωθεί στην ΤΕΥΔ (αρ.23.2-23.10 της διακήρυξης)
& αποδεικτικό αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

28. Την ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη.
29. Την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από την εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» όπως

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό Α/Α 68081.
30. Την  υποβολή  με  αρ.  πρωτ.  10754/23.03.2018  του  φάκελου  δικαιολογητικών  της

εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».
31. Το  με  αρ.  πρωτ.  13289/17.04.2018  πρακτικό  ανακοίνωση  Προέδρου  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» για κατακύρωση της σύμβασης
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και ανάδειξη αναδόχου το οποίο διαβιβάστηκε στην οικονομική επιτροπή με το αρ.πρωτ.
13327/17.04.2018 έγγραφο.

32. Την  169/2018  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  α)  το
πρακτικό ΙΙ  της  επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» β)
κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου, με ΑΔΑ 6Ι1ΙΩΨΖ-90Γ. 

33. Την  κοινοποίηση  με  αρ.  πρωτ.13611/19.04.2018  της  αρ.  169/2018  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής της κατακύρωσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2β της
διακήρυξης του έργου & τα αποδεικτικά αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

34. Το  υπ’  αρ.  14359/25.04.2018  έγγραφο  περί  μη  ύπαρξης  ενστάσεων,  προσφυγών,
αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με Π/Υ 2.000.000,00 €.

35. Το σχέδιο σύμβασης                
36. Το  με  αρ.  πρωτ.  8997/09.03.2018  έγγραφο  με  το  οποίο  διαβιβάζεται  ο  φάκελος  του

έργου στο  Ελεγκτικού Συνεδρίου .
37. Το με αρ. πρωτ. 29323/21.05.2018 έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται η 239/2018 Πράξη

Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου
σύμβασης  μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

38. Την ενημέρωση του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 18193/23-5-2018 να προσκομίσει όλα τα
απαραίτητα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά  του άρθρου 23.3-23.9,  σύμφωνα με το
άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.

39. Την  κατάθεση των  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών  με  αριθμ.  πρωτ.  20984/13-6-
2018  από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.

40. Τον  έλεγχο των  επικαιροποιημένων δικαιολογητικών  από την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,
όπου  διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21
και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, οπότε και κοινοποιείται η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας,  και  την
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

41. Το  με  αριθ.  πρωτ.  21837/19-6-2018  έγγραφο  του  Δήμου,  με  το  οποίο  καλείται  ο
ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

42. Την  προσκόμιση  με  αρ.  πρωτ.  24260/05.07.2018   της  εγγυητικής  επιστολής  καλής
εκτέλεσης  του  έργου  ποσού  5%  επί  της  αξίας  σύμβασης  χωρίς  ΦΠΑ  (άρθρο  17
Διακήρυξης) δηλαδή  635.298,87 € Χ 5% =  # 31.764,94€ #  με αριθ. 850ILG1852000/28-
06-2018 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, από τον ανάδοχο η οποία έχει  ισχύ μέχρι την επιστροφή
της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

43. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
του έργου της Τράπεζας Πειραιώς  με αρ. πρωτ. 311361-1/05.07.2018 .

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
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O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την
εκτέλεση του παραπάνω έργου.     

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ΄ αρ. Α.Μ: 120/2017
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την
προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί  πλέον των
τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό
18% . 

Προκαταβολή δεν  προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.  

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δεκαέξι μηνών (16) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν
γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε
από τις ισχύουσες Π.Τ.Π.  (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016).  Επίσης με μέριμνα του
αναδόχου  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  τηρείται  καθημερινά  ημερολόγιο  έργου
σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας  και  των
τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους
διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να
καταθέσει  στην  επιβλέπουσα  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  υπό
μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση,
εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  145  του  Ν.4412/16.  Στο
χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την
διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές  προθεσμίες. 

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το
έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων
της Υπηρεσίας την κα  Ελένη Ντέρη του  Δημητρίου  με Α.Δ.Τ  Χ 477557  και  καταθέτει την
υπ΄ αριθμ.  850ILG1852000/28-06-2018 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού  # 31.764,94€  € #. 
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Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος
πήρε δύο αντίγραφα.

      

             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        
                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

...................................................................                                         ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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