



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673
Βούλα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
Βάρη, 10.05.2024
Αριθ. πρωτ. : 20418

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΥΚΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) : 206015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7326.010

CPV: 45246400-7: Αντιπλημμυρικά Έργα

NUTS: EL305

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 248.000,00 € =(200.000,00€ + 48.000,00€ (24% Φ.Π.Α))

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΙΕΚΑΤ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 801373812)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 245.286,62 € = (197.811,79€ +47.474,83€ (24% Φ.Π.Α))

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του έργου με τίτλο:

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΛΥΚΟΡΕΜΑ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

(Κ.Α:30-7326.010) : ΠΟΣΟΥ : 245.286,62 € (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	140.645,98 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	25316,28 €
ΣΥΝΟΛΟ	165.962,26 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	24.894,34 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.955,19 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	197.811,79 €
ΦΠΑ (24%)	47.474,83 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	245.286,62 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 του μηνός Μαΐου, του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 141/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- ii. Ο κ. Διονύσιος Σταματάτος, κάτοικος Χαϊδαρίου, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «BIEKAT ΛΑΤΟΜΙΚΕ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 801373812, έδρα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής και e_mail: viekatlatom@gmail.com, καλούμενος εφεξής ανάδοχος,

λαμβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου καθώς και:

1. Την υπ' αριθμό 69/2023 δασοτεχνική μελέτη του έργου
2. Την υπ' αριθμό 433/2023 έγκριση της ανωτέρω δασοτεχνικής μελέτης.
3. Την υπ' αριθμό 432/2023 έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και τη διαβίβαση της εγκριτικής απόφασης και της μελέτης στο Δασαρχείο Πεντέλης
4. Την από 18.12.2023 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
5. Την υπ' αριθμό 549/2023 απόφαση Δ. Σ περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος
6. Την υπ' αριθμό 550/2023 απόφαση Δ. Σ περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
7. Την υπ' αριθμό 5/2024 απόφαση Δ. Σ περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος
8. Το 4553/02.02.2024 πρωτογενές αίτημα, το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 24REQ014259664 2024-02-14
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 4553/02.02.2024 εισήγηση για την έγκριση σε διαδικασίας προσφυγής
10. Το 6173/13.02.2024 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
11. Την Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Α_469/2024 (αρ. πρωτ. 6222/13.02.2024), η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ4ΘΩΨΖ-ΒΤΓ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24REQ014259790 2024-02-14
12. Τη διακήρυξη του ανωτέρω έργου (ΑΔΑ:ΨΜΚΝΩΨΖ-ΛΔΔ), η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014260084 2024-02-14
13. Την εισήγηση για παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών
14. Την απόφαση 87/2024 παράτασης του χρόνου υποβολής προσφορών
15. Τον Κατάλογο συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
16. Τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς και των τριών συμμετεχόντων
17. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του μειοδότη
18. Την απόφαση 107/2024 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί έγκρισης πρακτικού Ι, αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

19. Την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
20. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
21. Την υπ' αριθμό 141/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, περί έγκρισης πρακτικού II και κατακύρωσης του διαγωνισμού.
22. Τη βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων
23. Τη βεβαίωση τήρησης άρθρου 49 Ν4412/16
24. Το έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
25. Την πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
26. Την εγγυητική καλής εκτέλεσης με αριθμό 2234008311/22330097555, ποσού 10.000,00€, η οποία εκδόθηκε από την EUROINS ΑΕ ασφαλιστική εταιρεία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της.

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ' αρ. Α.Μ: 69/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός οκτώ μηνών (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016).

Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός είκοσι (20) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ. Σάββα Βαρέση.

Η παρούσα σύμβαση πρωτοκολλήθηκε και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

για την εταιρεία
ΒΙΕΚΑΤ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ