
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

         Βούλα ,   13 / 07   /2018
         Αριθ. Πρωτ.:    -25385-

             

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
Κ.Α.: 30-7331.021 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  :  “Κ/ΞΙΑ   BUILD  &  BOND  ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ”
     

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΥΡΩ :  173.287,82  €   + 41.589,08   €   = 214.876,90    €   (με ΦΠΑ 24% )  

ΠΟΣΟ 125.092,84  €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 22.516,71  €

ΣΥΝΟΛΟ 147.609,55 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 22.141,43 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 169.750,98 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.563,84 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 173.287,82 €
ΦΠΑ (24%) 41.589,08 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 214.876,90  €

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  13 του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα

11.00 μ.μ  οι πιο κάτω  υπογεγραμμένοι:

I. Ο  κ.  Γρηγόρης  Κωνσταντέλλος,  Δήμαρχος  Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,  ενεργών  στην

προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ  (ΚΤΕ)]  κατά  την  παρ.  1  του  άρθρου  2  του  Ν.  4412/16  αφενός,  και  κατόπιν  της

απόφασης  με  αριθμό  14/18  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκριτικής  του

αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95

του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και

αφ’ ετέρου, και 

II. Η Μαρία Τζίκα με Α.Δ.T.: ΑΙ593756, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της “Κ/ΞΙΑΣ  BUILD

& BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ  -  ΜΑΡΙΑ  ΤΖΙΚΑ  ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ”,  με  έδρα τη

Βούλα,  οδός  Πατρόκλου  αρ.  09,  ΤΚ:  16673,  ΑΦΜ  :  997161746,  ΔΟΥ  Γλυφάδας,  τηλ:

2108990107 fax:  2108990310, email:  tzika  @  tee  .  gr   ,καλούμενος εφεξής ανάδοχος έχοντας

υπ’όψη:

 .
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1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη

Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006.

2. Την υπ΄αρ. 144/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

3. Την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας  διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων και γνωμοδοτικού οργάνου αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2017 με την

Αρ. Απόφ.16/2017  του Δημοτικού Συμβουλίου και ΑΔΑ: 6ΞΜ5ΩΨΖ-4ΩΩ.

4. Την έγκριση  του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 από το Δημοτικό Συμβούλιο με

αρ. Αποφ 556/2016 και ΑΔΑ:ΩΣΘΨΩΨΖ-Π3Α.

5. Την  έγκριση  5ης  τροποποίησης  του  Τεχνικού  Προγράμματος  για  το  έτος  2017  από το

Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ 377/2017 και ΑΔΑ:7ΞΩΨΩΨΖ-ΕΦΙ.

6. Την έγκριση  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 από το Δημοτικό

Συμβούλιο με αρ. Αποφ 492/2017 και ΑΔΑ:Ω1Ψ8ΩΨΖ-Χ32.

7. Την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου

Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ. 570/2016 και

ΑΔΑ:ΩΚΨΛΩΨΖ-Ι5Κ.

8. Την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου

Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. Αποφ. 498/2017 και

ΑΔΑ:Ψ74ΥΩΨΖ-66Ο.

9. Την εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με

Αρ. πρωτ.49654/27-11-2017 και αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  17REQ002310941

2017-11-28.

10. Την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο με

αρ. Αποφ 554/2017.

11. Το εισηγητικό από την Τ.Υ.  για την έγκριση : α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού

600.000,00  ευρώ  β)  όρων  διακήρυξης  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  του  έργου

«Συντήρηση  Σχολικών  Κτιρίων  2017»  και  γ)  εξουσιοδότηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 52978/14-12-2017.

12. Την  608/2017  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  με   ΑΔΑ:  6ΕΩΓΩΨΖ-ΣΒ3  για  την

έγκριση:  α)  Διάθεσης  –  Δέσμευσης  πίστωσης  ποσού  600.000,00  ευρώ  β)  όρων

διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

2017»  και  γ)  εξουσιοδότηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  αναρτήθηκε  στο

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 17REQ002460845 2017-12-20 .

13. Την  διακήρυξη  του  έργου  η  οποία   αναρτήθηκε  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ   με  αριθμό

17PROC002463971 2017-12-20.

14. Την  με  αρ.πρωτ.  54070/20-12-2017  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ:

6ΨΑΝΩΨΖ-ΡΤΙ.
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15. Την ενημέρωση της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού με το αρ. πρωτ. 52842/13-12-

2017 έγγραφο.

16. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 54150/20-12-2017 και ΑΔΑ:ΨΔΙΡΩΨΖ-ΤΣΣ, η

οποία  αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  με αριθμό 17PROC002463767 2017-12-20.

17. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στην εφημερίδα « ΗΧΩ

ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  »  με  αρ.  πρωτ.54244/21-12-2017  η  οποία  μερίμνησε  για  την

δημοσίευση και στην «ΑΥΓΗ». 

18. Το  διαβιβαστικό  της  δημοσίευσης  της  περιληπτικής  διακήρυξης  στις   εφημερίδες  α)

Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής  και β) Εβδόμη  με αρ. πρωτ. 54245/21-12-2017.

19. Τις εφημερίδες α) Εβδόμη, 23-12-2017 β) Αττικό Βήμα Ανατολικής Αττικής, 22-12-2017, γ)

Ηχώ των Δημοπρασιών, 22-12-2017  δ) ΑΥΓΗ , 22-12-2017, στις οποίες δημοσιεύτηκε η

περιληπτική διακήρυξη, ε) Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ  ολόκληρης της

μελέτης  και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 21-12-2017.

20. Την ενημέρωση της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 2196/22-01-2018 προκειμένου να ορίσει

εκπρόσωπό της  για το διαγωνισμό.

21. Την Ανασκόπηση Διαγωνισμού- Προϋπολογισμού όπως αυτή παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ,

με ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στις 20-12-2017.

22. Τον  κατάλογο  συμμετεχόντων  όπως  αυτός  παράγεται  από  το  ΕΣΗΔΗΣ,  μετά  την

καταληκτική  ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, ήτοι 18.01.2018 και ώρα 10:00,

ο οποίος κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας. 

23. Τις οικονομικές προσφορές των δεκατριών (13) συμμετεχόντων.

24. Τον  κατάλογο  συμμετεχόντων  κατά  σειρά  μειοδοσίας  όπως αυτός  παράγεται  από  το

ΕΣΗΔΗΣ, μετά την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης δικαιολογητικών – οικονομικών

προσφορών,  ήτοι  23.01.2018  και  ώρα  10:00,  ο  οποίος  κοινοποιήθηκε  στους

συμμετέχοντες μέσω του πεδίου επικοινωνίας. 

25. Την υπ’  αρ.  2553/23-01-2018 υποβολή πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού με την

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την «Κ/ΞΙΑ  BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ » με μέση έκπτωση 64,19 %. (εξήντα τέσσερα  και

δέκα εννέα   επί τοις εκατό ) .

26. 19. Την 14/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε : α) Πρακτι-

κό (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού  β) των αποτελεσμάτων των σταδίων του διαγωνισμού

και γ) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο με τίτλο : “Συντηρήσεις Σχολικών Κτι-

ρίων 2017” με ΑΔΑ: ΩΙΘΑΩΨΖ-Ε6Η.

27. Την κοινοποίηση της υπ’ αρ. 14/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. πρωτ.

2929/25-01-2018 σε όλους τους Οικονομικούς Φορείς  σύμφωνα με το άρθρο 4.1 ζ της

διακήρυξης του έργου μέσω του πεδίου επικοινωνίας.

28. Την υπ’ αρ. 3694/31.01.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , οικονομικού έτους 2018.
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29.  Η  με  αρ.  πρωτ.  4429/05-02-2018  πρόσκληση  στην  «Κ/ΞΙΑ   BUILD  & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» για την υποβολή στην Επιτροπή

Διαγωνισμού των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της  διακήρυξης του έργου,

που  έχουν  δηλωθεί  στην  ΤΕΥΔ  (αρ.23.2-23.10  της  διακήρυξης)  μέσω  του  πεδίου

επικοινωνίας . 

30. Την  ηλεκτρονική  υποβολή  δικαιολογητικών  της   «Κ/ΞΙΑ   BUILD  &  BOND  ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ - ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» μέσω του πεδίου επικοινωνίας

στις 20-02-2018 όπως φαίνεται από  το έγγραφο «Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιολογητικών

Μειοδότη» που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ

31. Το  με  αρ.  πρωτ.  8734/08-03-2017  πρακτικό  (2)  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τα

αποτελέσματα  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  που  υποβλήθηκε  μέσω  του  πεδίου

επικοινωνίας και διαβιβάστηκε στην Ο.Ε. με το υπ’ αρ. 8775/08-03-2018 διαβιβαστικό

από τον χειριστή του συστήματος.  

32. Την 123/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν : α) Πρακτι-

κό (ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη

για το έργο με τίτλο: "Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2017", β) κατακύρωση της σύμβασης

του έργου και γ) ανάδειξη αναδόχου, με ΑΔΑ:6ΩΑ3ΩΨΖ-ΓΦΞ.

33. Τo με αρ. πρωτ. 9257/13-03-2018 διαβιβαστικό προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της

με αρ. 123/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας.

34. Την ενημέρωση με αρ. πρωτ. 9776/15-03-2018 των  συμμετεχόντων, εκτός του αναδόχου,

για την με αρ. 123/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω του πεδίου επικοι-

νωνίας στο ΕΣΗΔΗΣ.

35. Τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης με αρ. 123/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Βάρης –Βούλας- Βουλιαγμένης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ.

πρωτ. 22713/8488/09.05.2018.

36. Το  υπ’  αρ.  9506/14-03-2018  έγγραφο  περί  μη  ύπαρξης  ενστάσεων,  προσφυγών,

αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο «Συντηρήσεις

Σχολικών Κτιρίων 2017» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

37. Το με  αρ.πρωτ.  10175/19.03.2018  έγγραφο με  το οποίο διαβιβάζεται  ο  φάκελος  του

έργου στην Επίτροπο του  Ελεγκτικού Συνεδρίου .

38. Το μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με το οποίο κοινοποιείται  η 03/2018

Πράξη  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  σύμφωνα  με  την  οποία  δεν  κωλύεται  η  υπογραφή  του

σχεδίου σύμβασης  μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

39. Την ενημέρωση του αναδόχου με αριθμ. πρωτ. 16571/11.05.2018 να προσκομίσει όλα τα

απαραίτητα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10, σύμφωνα με το

άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.
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40. Την  υπ’  αρ.  19131/31.05.2018  χορήγηση  παράτασης  επιπλέον  15  ημερών  για  την

προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μετά την υπ’ αρ. 19123/31.05.2018

αίτηση του αναδόχου. 

41. Την  κατάθεση  των  επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών  με  αριθμ.  πρωτ.

21411/15.06.2018  από τον ανάδοχο προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.

42. Τον  έλεγχο  των επικαιροποιημένων  δικαιολογητικών  από την  Επιτροπή Διαγωνισμού,

όπου  διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21

και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, οπότε και κοινοποιείται η απόφαση

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και

χρόνο  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την

κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας,  και  την

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

43. Το με   αριθ.  πρωτ.  22302/21.06.2018  έγγραφο  του  Δήμου,  με  το  οποίο  καλείται   ο

ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού,

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

44. Την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της

αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης)  δηλαδή  173.287,82 € Χ 5% =  #

8.664,39 € #  με αριθ.  e-20161/29.06.2018 του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών

Δημοσίων Εργων) , από τον ανάδοχο η οποία έχει  ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β)

Υπεύθυνες δηλώσεις  1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

45. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

του έργου από το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) με αρ. πρωτ

11913/11.07.2018  .

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

      O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει  στον δεύτερο την

εκτέλεση του παραπάνω έργου.     

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ΄αρ. Α.Μ: 144/2017

μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  ,  τις  ισχύουσες  Π.Τ.Π.  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης  και  την

προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ και επί  πλέον των τιμών του τιμολογίου  θα

καταβληθεί  για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % . 

Προκαταβολή δεν  προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα

γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.  

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός είκοσι τεσσάρων  μηνών (24) μηνών από την

υπογραφή της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016.
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Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν

γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις

ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ΄όλη

τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του

Ν.4412/2012 καθώς και πιστή τήρηση του Μητρώου του Έργου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1956/2017

τεύχος δεύτερο.

Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας  και  των

τμηματικών  προθεσμιών,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  τα  τεύχη  και  του  όρους

διακήρυξης και  δημοπράτησης,  σύμφωνα με  το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.  Παρατάσεις  στη

συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του

Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να

καταθέσει  στην  επιβλέπουσα  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  υπό  μορφή

τετραγωνικού  πίνακα  συνοδευόμενο  από  γραμμικό  διάγραμμα  και  τεχνική  έκθεση,

εφαρμοζομένων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  145  του  Ν.4412/16.  Στο

χρονοδιάγραμμα  αυτό  θα  τηρούνται  εκτός  της  συνολικής  προθεσμίας  και  οι  τυχόν  από  την

διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές  προθεσμίες. 

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το

έργο για διάστημα δεκαπέντε (15)  μηνών,  εφαρμοζομένων  κατά τα λοιπά των διατάξεων του

άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους

πιο  πάνω όρους της  σύμβασης,  δηλώνει  σαν  αντίκλητό  του για  την παραλαβή  εγγράφων της

Υπηρεσίας τον Φώτιο Κατσουράκη με Α.Δ.Τ  ΑΗ 973390 και  καταθέτει την υπ΄ αριθμ.  e-20161

Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  του  ΤΜΕΔΕ  (Ταμείο  Μηχανικών  Εργοληπτών  Δημοσίων

Εργων) ποσού  # 8.664,39 € #  . 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο

αντίγραφα.

         ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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