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ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΥΡΩ :   87.156,02     €   (με 24% ΦΠΑ)  

ΠΟΣΟ 45.081,55

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 8.114,68

ΣΥΝΟΛΟ 53.196,23

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 7.979,43

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 61.175,66

                ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9.111,45

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 70.287,11

ΦΠΑ (24%) 16.868,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) 87.156,02
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Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  ….23........ Μαΐου του έτους 2022, ημέρα …...Δευτέρα.………...
και ώρα 10.00 π.μ  οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών ως εκπρόσωπος του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
4412/16  αφενός,  και  κατόπιν  της  απόφασης  με  αριθμό  61/2022  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του
αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και 

ii. Η κ. Φωτεινή Χ. Κόλλια,  με Α.Δ.T.: ΑΚ800036/ 28.11.2013 ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας
ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΛΛΙΑ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.  με  δ.τ.  «ΜΙΝΕΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  Ο.Ε»,  με  ΑΦΜ:  800412125  με  έδρα:
ΣΟΛΩΝΟΣ 27, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 14231, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ: 211.41.88.282, e-mail: mineatexniki@yahoo.com

έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη
του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν.4782/2021 

2. Την με αριθμό 38/2021 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δή-
μου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

3. Την υπ΄ αριθμό 37/2021 απόφαση Δ.Σ περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και ένταξης
του Κ.Α.30-7312.007 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ-
ΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ)» στα νέα έργα του Τεχνικού προγράμματος
με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00€, το οποίο διαμορφώνει το ποσό του προϋπολογισμού σε
1.000,00€ για το 2021 και 149.000,00€ για το 2022.

4. Την υπ΄ αρ. 78/2021 μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)»,  που συντάχθηκε από την Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

5. Το υπ΄ αριθμό 30735/04.08.2021 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου
6. Το υπ΄ αριθμό 30711/04.08.2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη
7. Την ανάρτηση όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, στην πύλη

www.promitheus.gov.gr για τον διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 183441.1.
8. Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου το οποίο αναρτήθηκε με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ

21REQ009052118 2021-08-09
9. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-832 ) η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:Ω3ΩΓΩΨΖ-

Τ0Ε και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21REQ009118925 2021-08-26
10. Το υπ΄  αριθμό  34752/08.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης  τεχνικών Υπηρεσιών για  έγκριση των

όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος
ηλεκτρονικών δημοσίων έργου κάτω των ορίων για την κατασκευή του ανωτέρω έργου 

11. Την απόφαση 354/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δια-
κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

12. Την Δημοσίευση των όρων Διακήρυξης , οι οποίοι αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΩΥ7ΟΩΨΖ-
Ο0Ζ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21PROC009286026 2021 -09-30

13. Τη Δημοσίευση της θπ΄αρ. 37758/28.08.2021 Περιληπτικής διακήρυξης , η οποία αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: ΩΑ3ΖΩΨΖ-ΖΓΥ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21PROC009285884 2021-09-30
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14. Τη Δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της περιληπτικής διακήρυξης στο site του Δήμου
15. Τη Δημοσίευση της Περιληπτικής Διακήρυξης στις εφημερίδες ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και ΗΧΩ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
16. Την εγκριτική απόφαση 392/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης περί συγκρότησης επιτροπής του διαγωνισμού
17. Το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς προσωρινού ανάδοχου
18. Την Απόφαση 424/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί αι -

τιολόγησης προσφοράς 
19. Την Απόφαση 477/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί

έγκρισης του πρακτικού Ι, των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού ανα-
δόχου

20. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. Α-223/21.01.2022  για το έτος 2022
21. Την υπ΄ αριθμό 5576/10.02.2022 υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
22. Την Απόφαση 61/2022 της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  περί

έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού
23. Την υπ΄ αριθμό 12707/30.03.2022 βεβαίωση περί μη υποβολής ενστάσεων σε κανένα από τα στάδια

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου 
24. Την υπ΄ αριθμό 12734/30.03.2022 βεβαίωση τήρησης προϋποθέσεων του άρθρου 49 του Ν.4412/16

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Την  υπ΄  αριθμό  15154/15.04.2022  βεβαίωση  τήρησης  προϋποθέσεων  του  άρθρου  221  του

Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Την  υπ΄ αριθμό 17505/06.05.2022 απόφαση τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ΄ αριθμό 61/2022

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
27. Την υπ΄ αριθμό 16921/03.05.2022 πρόσκληση υποβολής δήλωσης οψιγενών μεταβολών 
28. Την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης οψιγενών μεταβολών μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
29. Το με  αριθ.  πρωτ. 18261/11.05.2022 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται  ο ανάδοχος να

προσέλθει  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  προσκομίζοντας  τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

30. Την υπ΄ αριθμό 19514/19.05.2022 υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και της απαιτούμενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  για την υπογραφή της σύμβασης μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

31. Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ποσού 5% επί της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
(άρθρο  17  Διακήρυξης)   δηλαδή ποσού  3.514.36€, με  αριθμό  e-146293  του   Τ.Μ.Ε.Δ.Ε  (Ταμείο
Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας), η οποία έχει
ισχύ μέχρι την επιστροφή της 

32. Τον έλεγχο και την  V/133852/19.05.2022 βεβαίωση εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης  του  έργου από την  ηλεκτρονική  ιστοσελίδα  του   Ε.Τ.Α.Α.  (Ενιαίο  Ταμείο  Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων –Τομέας Μηχανικών & ΕΔΕ)

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:
      
O πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την  εκτέλεση
του παραπάνω έργου.     
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Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα τεύχη της
υπ΄ αρ. Α.Μ: 78/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης
και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και
επί  πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου ποσοστό
18 % . 

Προκαταβολή δεν  προβλέπεται να δοθεί.

Η  πληρωμή  των  οφειλομένων  στον  ανάδοχο  ποσών  από  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  θα  γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Επιση-
μαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει στην κατασκευή νέας σύνδεσης αποχέτευσης εντός
δεκαπέντε ημερών μετά την  έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες
οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες
Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016). Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ΄ όλη τη διάρκεια
του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για  κάθε  μέρα  υπέρβασης  από  τον  ανάδοχο  της  συνολικής  προθεσμίας  και  των  τμηματικών
προθεσμιών,  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  σύμφωνα  με  τα  τεύχη  και  του  όρους  διακήρυξης  και
δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
147  παρ.8  του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει
στην  επιβλέπουσα  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  υπό  μορφή  τετραγωνικού
πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της
συνολικής  προθεσμίας  και  οι  τυχόν  από  την  διακήρυξη  ή  την  Ε.Σ.Υ.  προβλεπόμενες  τμηματικές
προθεσμίες. 
Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για
διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του
Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω
όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ.
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Καλαϊτζή Ανδρέα του Βασιλείου – Αναργύρου, με Α.Δ.Τ: ΑΝ513147,  κάτοικο Καλλιθέας, Γ. Κρέμου 64-
66, Τ.Κ. 17676 και με τηλέφωνο 6948.051.452 και  καταθέτει την υπ΄ αριθμό  e-146293 Εγγυητική
επιστολή  καλής  εκτέλεσης  του  Ταμείου  Μηχανικών  Εργοληπτών  Δημοσίων  Έργων  (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε)
ποσού  # 3.514,36 € #.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο
αντίγραφα.

      
                      

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

        
                           Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
          

                       ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ                                                                ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
               Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
 “ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε»”                                                                        
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