



Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Βούλα, 27/10/2022

Αρ. Πρωτ: 44596

2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.791,81 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ πρωτ.οικ. 9248/03-03-2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2021-2022-2023-2024-2025”

ΟΜΑΔΑ 2

Στην Βούλα σήμερα 27/10/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

I. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που εδρεύει στην Βούλα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Τ.Κ. 16673 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997573323 νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

II. Ο κάτωθι Οικονομικός Φορέας (στο εξής ο «Ανάδοχος»):

Της εταιρείας **Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Φ.Μ. : 094036579 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΚΑΟΥΣΗ ΑΝΔΡΕΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** πρόεδρο της εταιρείας, και που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα αναφέρεται στο εξής ως “ανάδοχος”.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Το υπ' αριθμ. **42902/19-10-2022** πρωτογενές αίτημα με **ΑΔΑΜ : 22REQ011448623**
- Τις υπ' αριθμ. Α-936 και Α-937 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ: 9Ψ2ΠΩΨΖ-4ΒΓ** και **ΑΔΑ: 61ΤΡΩΨΖ-9ΩΨ** . με την οποία δεσμεύτηκε η αναγκαία πίστωση σε βάρος των **Κ.Α. 20-6263.003 , Κ.Α. 30-6263.002**
- Την με αρ.πρωτ. 10500/14-03-2022 συμφωνίας πλαισίου με αριθμό ΑΔΑΜ: 22SYMV010198476 2022-03-14
- Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος (**B1**) για το όχημα με αρ. Πλαισίου **XF9HAS60ANOJ63001** σε αντικατάσταση του με αρ. Πλαισίου **VFKTF34C1Y3NL1118**
- Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος- Έκθεσης Διάγνωσης (**B2**) για το όχημα με αρ. Πλαισίου **XF9HAS60ANOJ63001** σε αντικατάσταση του με αρ. Πλαισίου **VFKTF34C1Y3NL1118**
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. **43346/20-10-2022** Πρόσκληση προς την ανάδοχο εταιρεία « **Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.** » για
- την υποβολή αφενός οικονομικής προσφοράς και αφετέρου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. **9649/08-03-2022** Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»
- Το δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος και προ κοστολόγησης βλάβης επισκευής οχήματος (**B3**)
- Την υπ' αριθμ.πρωτ . **44446/26-10-2022** Πρόσκληση προς την εταιρία « **Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε** » για την υπογραφή της 2ης εκτελεστικής σύμβασης.

Αναθέτει

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο « **Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε** » την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία :

1. Αρ. Πλαισίου XF9HAS60ANOJ63001

σύμφωνα με τα δελτία τεχνικού ελέγχου και προ κοστολόγησης βλαβών (B 3) για κάθε ένα από τα παραπάνω οχήματα όπως αναλυτικά στο Άρθρο 1 :

ΑΡΘΡΟ 1-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Πλαισίου XF9HAS60ANOJ63001

22SYMV011501015 2022-10-27

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	[11.ΦΙΛΤ /143]	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ALCO MD 5106	32,94 €	1,00	10,00	29,65	36,76
A2	[11.ΦΙΛΤ /144]	ΦΙΛΤΡΟ ΕΛΑΙΟΥ W940/25 HENGST	10,89 €	1,00	10,00	9,80	12,15
A3	[11.ΦΙΛΤ /145]	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡ. DN260/WK712/2 HENGST	10,56 €	1,00	10,00	9,50	11,78
A4	[11.ΦΙΛΤ /146]	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΙΤΑ ΜΙΚΡΗ	4,62 €	1,00	10,00	4,16	5,16
A5	[11.ΦΙΛΤ /185]	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ AF105-30GF- MS040-P1	50,23 €	1,00	10,00	45,21	56,06
A6	[11.ΦΤΕΡ /17]	ΦΤΕΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ	107,27 €	4,00	10,00	386,17	478,85
A7	[30.ΣΩΛ ΗΝ/546]	ΣΩΛΗΝ BENZΙΝΗΣ 8mm 20bar carbur	4,18 €	2,00	10,00	7,52	9,33
A8	[11.ΔΙΑΚ /101]	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 037486A MARREL	115,98 €	1,00	10,00	104,38	129,43
A9	[11.ΣΥΝΔ /038]	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 24 CONE REDUC 6-4	14,37 €	1,00	10,00	12,93	16,04
A10	[11.ΣΥΝΔ /039]	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 084344S	39,93 €	1,00	10,00	35,94	44,56
A11	[10.ΡΟΥΛ ΕΜ/100]	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6305-2Z SKF	25,34 €	6,00	10,00	136,84	169,68
A12	[11.ΣΠΟΓ ΓΩΔ/8]	ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ 25X30 mm	12,25 €	4,00	10,00	44,10	54,68

22SYMV011501015 2022-10-27

A13	[11.ΒΑΣ/ 030]	ΒΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ 80εκ ΚΟΥΡΜΠΑ ΝΙΚΕΛ	31,05 €	2,00	10,00	55,89	69,30
A14	[30.ΙΜΑ N/170]	ΙΜΑΝΤΑΣ RIBSTAR 9PJX360	64,50 €	1,00	10,00	58,05	71,98
A15	[11.ΕΝΔΕ ΙΚ/1]	ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ LG2T	80,72 €	2,00	10,00	145,30	180,17
A16	[11.ΚΑΡΤ /9]	ΚΑΡΤΟΥΤΣΑ ΦΙΛΤΡΟΥ CR222R60R	81,90 €	1,00	10,00	73,71	91,40
A17	[11.ΦΑΝ /063]	ΦΑΝΟΣ DASTERI	9,30 €	4,00	10,00	33,48	41,52
A18	[11.ΦΑΝ /034]	ΦΑΝΑΡΙ ΟΓΚΟΥ 4LED 11X	25,20 €	4,00	10,00	90,72	112,49
A19	[11.ΕΠΑΓ /30]	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ XS218BLPAM12	85,00 €	1,00	10,00	76,50	94,86
A20	[11.ΣΥΝΔ /139]	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NO- NC 4P M12 ΕΥΘΥΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 10m	26,37 €	1,00	10,00	23,73	29,43
A21	[11.ΠΡΙΖ/ 019]	ΜΕΜΒΕΡΣ ΠΡΙΖΑ 15/ΠΟΛ ΒΙΔΑΚΙ	29,30 €	2,00	10,00	52,74	65,40
A22	[11.ΦΑΝ /62]	ΦΑΝΟΣ ΟΓΚΟΥ 4LED 11X	24,00 €	1,00	10,00	21,60	26,78
A23	[11.ΦΑΝ /006]	ΦΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ DASTERI	8,19 €	8,00	10,00	58,97	73,12
A24	[11.ΚΟΥΤ /002]	ΚΟΥΤΙ 222X146X75 ΠΛΑΣΤΙΚΟ	41,91 €	1,00	10,00	37,72	46,77
A25	[11.ΦΑΝ	ΦΑΝΟΣ	93,66 €	2,00	10,00	168,59	209,05

22SYMV011501015 2022-10-27

	/013]	ΟΠΙΣΘΙΟΣ 2112-2113					
A26	[11.ΜΠΟΥΤΟΝ ΥΤ/02]	ΜΠΟΥΤΟΝ ZB5AA2	4,56 €	4,00	10,00	16,42	20,36
A27	[11.ΕΠΑΦΗ ΦΗ/9]	ΕΠΑΦΗ ZBE101,102	14,30 €	4,00	10,00	51,48	63,84
A28	[11.ΠΡΙΖ/03]	ΠΡΙΖΑ ΜΕΜΒΕΡΣ ΦΙΣ	16,50 €	1,00	10,00	14,85	18,41
A29	[11.ΕΠΑΓ/026]	ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘ. Φ18ΡΝΡ ΝοΘΩΡ 8mm (Χ2) Μ12sta	66,93 €	1,00	10,00	60,24	74,69
A30	[30.ΗΛΕΚ/065]	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗ ΤΙΚΗ 12V	512,00 €	1,00	10,00	460,80	571,39
A31	[30.ΟΔΗΓ/082]	ΟΔΗΓΟΣ	73,38 €	1,00	10,00	66,04	81,89
A32	[30.ΕΛΑΤ/141]	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΣΗΣ	8,00 €	1,00	10,00	7,20	8,93
A33	[30.ΣΦΙΓΚ/118]	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ	130,18 €	1,00	10,00	117,16	145,28
A34	[11.ΡΕΛΕ/4]	ΡΕΛΕ ΜΟΝΑΡΚ 24V 87A	10,54 €	1,00	10,00	9,49	11,76
A35	[11.ΒΑΣ/12]	ΒΑΣΗ ΡΕΛΕ 90290008	1,68 €	1,00	10,00	1,51	1,87
A36	[11.ΒΑΣ/010]	ΒΑΣΗ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ 4661	10,56 €	1,00	10,00	9,50	11,78
A37	[11.ΡΕΛΕ/017]	ΡΕΛΕ 4661 24VDC 16A ΕΠΑΦΗ	9,99 €	1,00	10,00	8,99	11,15
A38	[30.ΣΤΗΡ/096]	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΗΛ/ΜΑΓΝ.ΒΑΛΒΙ	26,36 €	1,00	10,00	23,72	29,42

22SYMV011501015 2022-10-27

		ΔΑΣ L/M					
A39	[10.ΛΑΜ ΑΡΙ/04]	ΛΑΜΑΡΙΝΑ 4 ΧΙΛ.	3,60 €	50,00	10,00	162,00	200,88
A40	[16.ΛΑΔ/02]	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	5,30 €	350,00	10,00	1669,50	2070,18
A41	[16.ΓΡΑΣ Σ/12]	ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI L1	5,56 €	2,00	10,00	10,01	12,41
A42	[30.ΣΕΤ/1544]	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 85-180	1.600,00 €	1,00	10,00	1440,00	1785,60
A43	[30.ΚΙΤ/138]	ΚΙΤ ABS K-67300	1.820,00 €	1,00	10,00	1638,00	2031,12
A44	[30.ΣΕΤ/1371]	ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΥΙΤ SF-01	168,00 €	3,00	10,00	453,60	562,46
A45	[30.ΦΥΣ/137]	ΦΥΣΣΟΥΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ846-19	196,00 €	4,00	10,00	705,60	874,94
A46	[30.ΤΣΙΜ ΟΥ/262]	ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ S0120100	90,00 €	6,00	10,00	486,00	602,64
A47	[30.ΧΟΥ ΦΤ/014]	ΧΟΥΦΤΕΣ Σ0018	28,00 €	2,00	10,00	50,40	62,50
A48	[30.ΒΑΛΒ ΙΔ/375]	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΠΟΥΤΟΝ BDE.180-180	238,00 €	1,00	10,00	214,20	265,61
A49	[30.ΣΚΑΣ Τ/09]	ΣΚΑΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ SFX-002	56,00 €	1,00	10,00	50,40	62,50
A50	[30.ΒΑΛΒ ΙΔ/31]	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	270,00 €	1,00	10,00	243,00	301,32

22SYMV011501015 2022-10-27

		79347443					
A51	[30.ΒΑΛΒ ΙΔ/417]	ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΟΡΤΙΟΥ FBS- 003	252,00 €	1,00	10,00	226,80	281,23
A52	[30.ΡΑΚΟ Ρ/01]	ΡΑΚΟΡ- ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ PS01-S001	112,00 €	1,00	10,00	100,80	124,99
						ΣΥΝΟΛΟ	12.425,92€
E1	[73.1082 4]	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ABS	50,00 €	12,00	10,00	540,00	669,60
E2	[73.ΩΡ.1 0791]	ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΚΙΝΗΤΗΡΑ HATZ	50,00 €	2,50	10,00	112,50	139,50
E3	[73.1082 4]	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΕΚ	50,00 €	4,00	10,00	180,00	223,20
E4	[73.1082 4]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΕΚ	50,00 €	3,00	10,00	135,00	167,40
E5	[73.1082 4]	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	50,00 €	1,00	10,00	45,00	55,80
E6	[73.1082 4]	ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50,00 €	2,50	10,00	112,50	139,50
E7	[73.ΩΡ.1 0747]	ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ	50,00 €	6,00	10,00	270,00	334,80
E8	[73.ΩΡ.1 0158]	ΑΠΟΣΥΝΔ.- ΕΠΑΝ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	50,00 €	2,50	10,00	112,50	139,50
E9	[73.ΩΡ.1 0157]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	50,00 €	2,50	10,00	112,50	139,50
E10	[73.ΩΡ.1 0095]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛ.	50,00 €	4,00	10,00	180,00	223,20

		ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ					
E11	[73.ΩΡ.1 0166]	ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΙΚΤΗ ΕΛΑΙΟΥ	50,00 €	1,00	10,00	45,00	55,80
E12	[73.ΩΡ.1 0032]	ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ	50,00 €	1,00	10,00	45,00	55,80
E13	[73.ΩΡ.1 0679]	ΑΠΟΣΥΝΔ.- ΕΠΑΝ. ΕΜΒ. ΤΗΛ. ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ	50,00 €	10,00	10,00	450,00	558,00
E14	[73.ΩΡ.1 0680]	ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΕΜΒΟΛ. ΤΗΛ. ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ	50,00 €	10,00	10,00	450,00	558,00
E15	[73.1082 4]	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΜΕΝΟΥ	50,00 €	3,00	10,00	135,00	167,40
E16	[73.ΩΡ.1 0219]	ΕΥΘΥΓΡ/ΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑΣ	50,00 €	1,50	10,00	67,50	83,70
E17	[73.ΩΡ.1 0441]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ	50,00 €	4,00	10,00	180,00	223,20
E18	[73.ΩΡ.1 0150]	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΠΟΡΤΑΣ	50,00 €	1,00	10,00	45,00	55,80
E19	[73.1082 4]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙ ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ	50,00 €	2,00	10,00	90,00	111,60
E20	[73.1082 4]	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕ ΠΟΡΤΑΚΙ ΑΝΩ	50,00 €	2,00	10,00	90,00	111,60

		ΦΟΡΤΩΣΗΣ					
E21	[73.ΩΡ.1 0359]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	50,00 €	2,50	10,00	112,50	139,50
E22	[73.ΩΡ.1 0020]	ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Σ	50,00 €	2,50	10,00	112,50	139,50
E23	[73.1082 4]	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΦΩΤΩΝ	50,00 €	1,00	10,00	45,00	55,80
E24	[73.1082 4]	ΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ	50,00 €	1,00	10,00	45,00	55,80
E25	[73.1082 4]	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ	50,00 €	3,00	10,00	135,00	167,40
E26	[73.ΩΡ.1 0336]	ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ	50,00 €	8,00	10,00	360,00	446,40
						ΣΥΝΟΛΟ	5.217,30€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	14.228,41 €
ΦΠΑ 24%	3.414,81 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	17.643,22 €

2. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Πλαισίου XF9HAS60ANOJ63001

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	[00.ΣΑΣΣΙ /043]	ΣΑΣΣΙ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ	5.555,55 €	1,00	10,00	5000,00	6199,99
					ΣΥΝΟΛΟ		6199,99€
E1	[73.10824]	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣ Η ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ Υ ΜΕ ΝΕΟ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΑΡ. ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΦ9ΗΑΣ60ΑΝΟJ 63001	50,00 €	17,00	10,00	765,00	948,60
					ΣΥΝΟΛΟ		948,60€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	5.765,00
ΦΠΑ 24%	1.383,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	7.148,59 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ : ΧΦ9ΗΑΣ60ΑΝΟJ63001

24.791,81 €

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ'αριθμ. **5717/17-2-2022** Διακήρυξης Συμφωνίας- Πλαίσιο (**ΑΔΑΜ 21PROC00804476**).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ'αριθμ.οικ. **9248/03-03-2022** Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεν προβλέπεται λόγω του ύψους της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

β) Εκπληρώθηκαν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά τα προβλεπόμενα από την υπ'αριθμ.πρωτ. οικ. σύμβαση της Συμφωνίας- Πλαίσιο και την υπ'αριθμ.πρωτ. **5717/17-2-2022** Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ 21PROC00804476**).

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον πρώτο συμβαλλόμενο σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του αντιστοίχου δελτίου παροχής

(όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών) ή τιμολογίου (όταν πρόκειται για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών) και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις τιμές εργασιών και στα ανταλλακτικά του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο δεύτερος συμβαλλόμενος με την προσφορά του.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση **0,07%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση **0,06%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου **3%** και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ **20%**.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της υπ' αριθ **9248/03-03-2022** προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

22SYMV011501015 2022-10-27

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση, ενώ το τέταρτο εξ αυτών έλαβε ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ