



Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Βούλα, 05/12/2022

Αρ. Πρωτ: 50984

1η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.290,35 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 4.869,68 ΗΤΟΙ 25.160,03€

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ πρωτ.οικ. 30643/28-07-2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

**“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-
2022-2023-2024-2025”**

ΟΜΑΔΑ 1

Στην Βούλα σήμερα 05/12/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

I. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που εδρεύει στην Βούλα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Τ.Κ. 16673 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997573323 νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

II. Της εταιρείας **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Φ.Μ. : 133408584 ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , με **Α.Δ.Τ. : ΑΜ 508336** , και που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα αναφέρεται στο εξής ως “ανάδοχος”,

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας

υπόψη:

- Το υπ' αριθμ. **48876/22-11-2022** πρωτογενές αίτημα με **ΑΔΑΜ : 22REQ011652717**
- Την υπ' αριθμ. **A-1163** Αποφάση Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **ΩΔΟ3ΩΨΖ-Σ0Β** με την οποίες δεσμεύτηκε η αναγκαία πίστωση σε βάρος του **Κ.Α. 20-6263.003**
- Τις με αρ.πρωτ. **30643/28-07-2022** συμφωνίας πλαισίου με αριθμό ΑΔΑΜ: **22SYMV011023740**
- Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος ων **(B1)** για το όχημα **ΜΕ 102372**

- Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος-Έκθεσης Διάγνωσης **(B2)** για το όχημα **ΜΕ 102372**
- Την υπ' αριθ. Πρωτ. **49726/28-11-2022** Πρόσκληση προς την ανάδοχο εταιρεία « **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** » για την υποβολή αφενός οικονομικής προσφοράς και αφετέρου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. **30643/28-07-2022** Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»
- Το δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος και προ κοστολόγησης βλάβης επισκευής οχήματος **(B3)**
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. **50449/30-11-2022** Πρόσκληση προς την εταιρία « **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** » για την υπογραφή της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.

Αναθέτει

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο « **ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** » την επισκευή του οχήματος με στοιχεία : **ΜΕ 102372**

1. σύμφωνα με τα δελτία τεχνικού ελέγχου και προ κοστολόγησης βλαβών (B 3) για το παραπάνω όχημα όπως αναλυτικά στο Άρθρο 1 :

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 102372

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	320/A8586	ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ	65	1	1	64,35	79,79
A2	320/08623	ΤΡΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ	80	1	1	79,20	98,21
A3	320/08628	ΤΡΕΛΟ ΜΙΚΡΟ	43	1	1	42,57	52,79
A4	320/08608	ΙΜΑΝΤΑΣ	55	2	1	108,90	135,04
A5	320/04542	ΤΡΟΜΠΑ ΝΕΡΟΥ	130	1	1	128,70	159,59
A6	30/926572	ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ	850	1	1	841,50	1043,46
A7	834/11557	ΚΟΛΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΝΩ	248	1	1	245,52	304,44
A8	834/11380	ΚΟΛΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ	112	1	1	110,88	137,49
A9	2201/0005	ΚΟΛΛΙΕΔΕΣ	2,5	8	1	19,80	24,55
A10	32/925683	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ	22	1	1	21,78	27,01
A11	32/925682	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ	75	1	1	74,25	92,07
A12	32/925915	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	38	1	1	37,62	46,65
A13	320/07394	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ	42	1	1	41,58	51,56

A14	320/04133	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	17	1	1	16,83	20,87
A15	320/05640	ΨΥΓΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	280	1	1	277,20	343,73
A16	320/04210	ΒΑΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ	190	1	1	188,10	233,24
A17	320/02450	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΛΑΔΙΟΥ	1,8	2	1	3,56	4,42
A18	320/A7161	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	53	1	1	52,47	65,06
A19	128/15479	ΠΑΓΟΥΡΙ ΝΕΡΟΥ	170	1	1	168,30	208,69
A20	477/00223	ΤΑΠΑ ΠΑΓΟΥΡΙ ΝΕΡΟΥ	12	1	1	11,88	14,73
A21	320/70400	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ	650	1	1	643,50	797,94
A22	331/04347	ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	48	1	1	47,52	58,92
A23	834/11833	ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ	220	1	1	217,80	270,07
A24	320/04540	ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	80	1	1	79,20	98,21
A25	320/04618	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 88C	55	1	1	54,45	67,52
A26	320/09335	ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΑΣΕΩΣ ST	68	5	1	336,60	417,38
A27	320/03270	ΜΕΤΑΛΛΑ	33	4	1	130,68	162,04

		ΜΠΙΕΛΑΣ ΣΤ					
A28	320/09208	ΘΡΩΣ	13	2	1	25,74	31,92
A29	320/01722	ΠΙΤΣΙΛΗΤΗΡΙΑ	7,5	4	1	29,70	36,83
A30	320/09091	ΕΜΒΟΛΑ	300	4	1	1188,00	1473,12
A31	02/201504	ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΩΝ	70	4	1	277,20	343,73
A32	02/202111	ΠΥΡΟΙ ΕΜΒΟΛΩΝ	85	4	1	336,60	417,38
A33	320/04186	ΤΡΟΜΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	180	1	1	178,20	220,97
A34	320/09218	ΦΛΑΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ	48	1	1	47,52	58,92
A35	320/04170	ΚΑΡΤΕΡ	170	1	1	168,30	208,69
A36	320/05458	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΡΤΕΡ	5,5	1	1	5,45	6,75
A37	320/98000	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΠΕΚ	50	4	1	198,00	245,52
A38	320/98100	ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΠΕΚ	3,5	4	1	13,86	17,19
A39	320/03697	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	12	8	1	95,04	117,85
A40	320/03698	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	24	8	1	190,08	235,70
A41	320/03650	ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	4,5	16	1	71,28	88,39
A42	320/03600	ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	6,8	16	1	107,71	133,56

A43	320/03623	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	14	16	1	221,76	274,98
A44	320/03520	ΒΙΔΕΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	5,5	18	1	98,01	121,53
A45	320/02608	ΦΛΑΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	120	1	1	118,80	147,31
A46	320/04720	ΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	2,5	8	1	19,80	24,55
A47	320/04710	ΒΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	2,8	8	1	22,18	27,50
A48	320/2000	ΚΟΛΛΑ ΛΟΧΤΙΤΕ 518	15	2	1	29,70	36,83
A49	320/03119	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	55	1	1	54,45	67,52
A50	320/03029	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΠΙΣΩ	40	1	1	39,60	49,10
A51	320/71300	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΤΡΟΜΠΑ	85	1	1	84,15	104,35
A52	320/64250	ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	8,4	1	1	8,32	10,31
A53	320/04579	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΜΠΑΣ ΝΕΡΟΥ	5	1	1	4,95	6,14
A54	320/09216	ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ	480	1	1	475,20	589,25

7

		ΚΑΤΩ ΚΟΡΜΟΥ					
A55	320/64501	ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΨΕΥΤΟΚΑΠΑΚΟΥ ΜΠΕΚ	4	4	1	15,84	19,64
A56	320/45023	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΑΠΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	1,3	2	1	2,57	3,19
A57	320/98751	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	0,8	4	1	3,17	3,93
A58	320/96458	ΦΛΑΤΖΑ ΨΕΥΤΟΚΑΠΑΚΟΥ	23	1	1	22,77	28,23
A59	813/00375	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΖΑΝΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	28	1	1	27,72	34,37
A60	448/42703	ΑΚΡΟ ΤΡΟΧΟΥ ΔΕΞΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ	1050	1	1	1039,50	1288,98
A61	331/14861	ΗΜΙΜΠΑΡΟ	85	1	1	84,15	104,35
A62	904/50033	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΚΡΟΥ	55	1	1	54,45	67,52
A63	907/20043	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΚΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	110	2	1	217,80	270,07
A64	904/50047	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΜΕΣΑ	23	1	1	22,77	28,23
A65	904/50048	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩ	35	1	1	34,65	42,97
A66	829/00548	ΟΔΗΓΟΙ	2,5	8	1	19,80	24,55

7

		ΚΑΜΠΑΝΑΣ					
A67	907/08300	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΥΡΩΝ	38	2	1	75,24	93,30
A68	914/88100	ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ ΚΟΝΤΟ ΑΚΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	110	1	1	108,90	135,04
A69	914/86202	ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΕΞΙΑ	75	1	1	74,25	92,07
A70	826/01060	ΒΙΔΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	2,8	8	1	22,18	27,50
A71	907/08400	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΑΚΑΡΑΝΩΤΟ ΑΚΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	23	1	1	22,77	28,23
A72	828/00196	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΚΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	1,5	1	1	1,49	1,84
A73	401/1505	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ	110	1	1	108,90	135,04
A74	4000/0305	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	130	1	1	128,70	159,59
A75	4006/1115	ΠΑΡΑΦΛΟΥ	100	1	1	99,00	122,76
A76	332/A913	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	28	1	1	27,72	34,37
A77	128/13052	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤΑΣ	35	1	1	34,65	42,97
A78	128/13500	ΡΑΟΥΛΑ ΠΙΣΩ	90	1	1	89,10	110,48

		ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ					
A79	991/00100	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΙΛΤ	48	2	1	95,04	117,85
A80	991/00102	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ LIFT	52	2	1	102,96	127,67
A81	991/00100	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΣΕΛΑΣ ΚΟΥΒΑ	48	2	1	95,04	117,85
A82	816/45007	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΥ ΜΑΣΕΛΑΣ	12	1	1	11,88	14,73
A83	816/60056	ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ	3,5	20	1	69,30	85,93
A84	331/27034	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΜΙΚΡΟ	95	1	1	94,05	116,62
A85	126/02253	ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ	150	1	1	148,50	184,14
A86	4002/0805	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 20ΛΤ	90	3	1	267,30	331,45
A87	834/11566	ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	140	1	1	138,60	171,86
A88	1P3703	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΑΣΜΑΝ	3,5	1	1	3,47	4,30
A89	581/18063	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ	24	1	1	23,76	29,46
A90	32/913500	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	38	1	1	37,62	46,65
A91	813-00375	ΛΑΣΤΙΧΟ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	58	1	1	57,42	71,20

		ΥΔΡ/ΚΟΥ					
A92	823/10874 Α	ΤΣΙΜΟΥΧΟΡΟΔΕΛ ΕΣ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	0,8	6	1	4,75	5,89
A93	320/2000	ΚΟΛΛΑ ΛΟΧΤΙΤΕ 518	15	2	1	29,70	36,83
A94	320/05800	ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΣΩ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ	180	1	1	178,20	220,97
A95	320/05850	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΠΙΣΩ ΣΥΡΤΑΡΙ	40	2	1	79,20	98,21
A96	331/16520	ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΜΠΕΡ	5,5	45	1	245,03	303,83
A97	331/16516	ΔΙΣΚΟΙ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ	6,5	45	1	289,58	359,07
A98	904-05100	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΥΟΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ	58	1	1	57,42	71,20
A99	904-20281	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΥΟΚΕ ΠΙΣΩ	55	1	1	54,45	67,52
A100	828/00224	ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΜΙΚΡΑ	2,5	7	1	17,33	21,48
A101	828/00244	ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΜΒΟΛΩΝ ΜΕΓΑΛΑ	2,8	7	1	19,40	24,06
A102	904-20226	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΡΟΜΠΑΣ ΣΑΣΜΑΝ	45	1	1	44,55	55,24
A103	813/50041	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΜΠΑΣ	15	1	1	14,85	18,41

		ΣΑΣΜΑΝ					
A104	907/20032	ΡΟΥΛΕΜΑΝ CLUTCH ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΑ	33	7	1	228,69	283,58
A105	721/10939	ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΣΑΣΜΑΝ	460	1	1	455,40	564,70
A106	459/ M3088	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΗΝΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ	60	2	1	118,80	147,31
A107	904-50020	ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΒΟΥΚΙ ΣΑΣΜΑΝ	1,5	7	1	10,40	12,89
A108	459/50503	CLUTCH ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	330	1	1	326,70	405,11
A109	904-50024	ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΝΑ ΣΑΣΜΑΝ	1,2	15	1	17,82	22,10
A110	813M2979	ΦΛΑΤΖΑ ΕΓΓΕΦΑΛΟΥ ΣΑΣΜΑΝ	38	2	1	75,24	93,30
A111	907/20030	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΜΠΑΣ ΥΔΡ/ΚΟΥ	32	2	1	63,36	78,57
A112	907/02373	ΚΟΛΛΙΕΔΕΣ ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΥΔΡ/ΚΟΥ	2	4	1	7,92	9,82
A113	991-00100	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ	43	1	1	42,57	52,79

		ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΠΙΣΩ					
A114	991-00095	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ	48	1	1	47,52	58,92
A115	907/20034	ΡΟΥΛΕΜΑΝ CLUTCH ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑ	30	4	1	118,80	147,31
A116	907/52800	ΡΟΥΛΕΜΑΝ CLUTCH ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΑ	18	4	1	71,28	88,39
A117	907/20032	ΡΟΥΛΕΜΑΝ CLUTCH 4X4	32	3	1	95,04	117,85
A118	701/42700	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4X4	320	1	1	316,80	392,83
A119	704/D7231	ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ - ΩΡΟΜΕΤΡΟ	160	1	1	158,40	196,42
A120	4000/2505	ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ 20ΛΤ	140	2	1	277,20	343,73
A121	811/90585	ΠΕΙΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ	48	1	1	47,52	58,92
A122	821/00523	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ	4	4	1	15,84	19,64
						ΣΥΝΟΛΟ	18.807,20
E1		ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΑΡΟΥ	50	1	1	49,50	61,38

		ΝΕΡΟΥ					
E2		ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΜΠΟΥΜΑΣ	50	10	1	495,00	613,80
E3		ΕΞΑ/ΓΗ ΔΕΞΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΩΝ	50	17	1	841,50	1043,46
E4		ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ	50	5	1	247,50	306,90
E5		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ	50	3	1	148,50	184,14
E6		ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50	4	1	198,00	245,52
E7		ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	50	4	1	198,00	245,52
E8		ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	50	4	1	198,00	245,52
E9		ΑΛΛΑΓΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΜΠΙΕΛΩΝ Κ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΙΡΩΝ	50	2,5	1	123,75	153,45
E10		ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	50	2,5	1	123,75	153,45

E11		ΕΛΑΤΗΡΙΑ	50	2,5	1	123,75	153,45
E12		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50	2,5	1	123,75	153,45
E13		ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50	2,5	1	123,75	153,45
E14		ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	50	2,5	1	123,75	153,45
E15		ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ,ΑΕΡΑ,ΠΕΤ ΡΕΛΑΙΟΥ	50	1	1	49,50	61,38
E16		ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ Κ' ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗ	50	3	1	148,50	184,14
E17		SERVICE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤ ΗΡΩΝ	50	2,5	1	123,75	153,45
E18		ΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ Κ' ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΩΝ	50	1	1	49,50	61,38
E19		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ	50	5	1	247,50	306,90
E20		ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ	50	1	1	49,50	61,38
E21		ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	50	3	1	148,50	184,14

E22		ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ	50,00	3	1	148,50	184,14
E23		ΦΛΑΤΖΕΣ,ΤΣΙΜΟΥ ΧΕΣ	50,00	5	1	247,50	306,90
E24		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧ/ΤΩΝ	50,00	3	1	148,50	184,14
E25		ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ	50,00	3	1	148,50	184,14
E26		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ	50,00	6	1	297,00	368,28
E27		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4Χ4	50,00	4	1	198,00	245,52
						ΣΥΝΟΛΟ	6352,83

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	20.290,35
ΦΠΑ 24%	4.869,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	25.160,03 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ : ΜΕ 102372

25.160,03 €

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ' αριθμ. **5717/17-2-2022** Διακήρυξης Συμφωνίας- Πλαίσιο (**ΑΔΑΜ 21PROC00804476**).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 4ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) **ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ.οικ. **30643/28-07-2022** Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεν προβλέπεται λόγω του ύψους της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

β) Εκπληρώθηκαν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ.πρωτ. οικ. σύμβαση της Συμφωνίας- Πλαίσιο και την υπ' αριθμ.πρωτ. **5717/17-2-2022** Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ 21PROC00804476**).

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον πρώτο συμβαλλόμενο σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοιχών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του αντιστοίχου δελτίου παροχής (όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών) ή τιμολογίου (όταν πρόκειται για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών) και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις τιμές εργασιών και στα ανταλλακτικά του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο δεύτερος συμβαλλόμενος με την προσφορά του.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση **0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση **0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου **3%** και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ **20%**.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της υπ' αριθ **30643/28-07-2022** προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση, ενώ το τέταρτο εξ αυτών έλαβε ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ