



Ελληνική Δημοκρατία

Νομός Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα

Βούλα, 01/08/2023

Αρ. Πρωτ: 36699

4η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.703,53€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 4.968,85€ ΗΤΟΙ 25.672,38€

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ πρωτ.οικ. 30643/28-07-2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

**“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-
2022-2023-2024-2025”**

ΟΜΑΔΑ 1

Στην Βούλα σήμερα 01/08/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

I. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που εδρεύει στην Βούλα στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Τ.Κ. 16673 με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997573323 νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

II. Της εταιρείας **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Φ.Μ. : 133408584 ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , με **Α.Δ.Τ. : ΑΜ 508336** , και που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα αναφέρεται στο εξής ως “ανάδοχος”,

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Το υπ' αριθμ. **35998/27-07-2023** πρωτογενές αίτημα με **ΑΔΑΜ : 23REQ013163149**
- Τις υπ' αριθμ. **A-974 και A-975** Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **9ΕΨΑΩΨΖ-ΒΨΩ** και ΑΔΑ: **9ΨΙΙΩΨΖ-ΥΨΩ** αντίστοιχα με τις οποίες δεσμεύτηκε η αναγκαία πίστωση σε βάρος των **Κ.Α. 20-6263.003 και 30-6263.002**
- Τις με αρ.πρωτ. **30643/28-07-2022** συμφωνίας πλαισίου με αριθμό ΑΔΑΜ: **22SYMV011023740**
- Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος ων (**B1**) για τα όχημα :

ME 142129	ME 149833	ME 59539	ME 59539	ME 122272
------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

- Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος-Έκθεσης Διάγνωσης (**B2**) για τα οχήματα

ME 142129	ME 149833	ME 59539	ME 59539	ME 122272
------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

- Την υπ' αριθ. Πρωτ. **36305/28-07-2023** Πρόσκληση προς την ανάδοχο εταιρεία « **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** » για την υποβολή αφενός οικονομικής προσφοράς και αφετέρου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την σύναψη της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης στο πλαίσιο της υπ' αριθ. **30643/28-07-2022** Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»
- Τα δελτία τεχνικού ελέγχου οχημάτων και προ κοστολόγησης βλάβης επισκευής οχήματος (**B3**)
- Την υπ' αριθμ.πρωτ. **36555/01-08-2023** Πρόσκληση προς την εταιρία « **ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** » για την υπογραφή της 4ης εκτελεστικής σύμβασης.

Αναθέτει

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο « **ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ** » την επισκευή των οχημάτων με στοιχεία :

ME 142129	ME 149833	ME 59539	ME 59539	ME 122272
------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

1. σύμφωνα με τα δελτία τεχνικού ελέγχου και προ κοστολόγησης βλαβών (B 3) για το παραπάνω όχημα όπως αναλυτικά στο Άρθρο 1 :

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 142129

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	7400454	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	143	1	1	141,57	175,55
A2	6657734	ΦΟΥΣΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	38	1	1	37,62	46,65
A3	278-5308	ΒΑΛΒΙΔΑ RAIL PRESSURE	266	1	1	263,34	326,54
A4	293-0249	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	480	1	1	475,20	589,25
A5	265-8125	ΜΠΕΚΙΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	740	1	1	732,60	908,42
A6	834/11380	ΚΟΛΛΑΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΩ	118	1	1	116,82	144,86
A7	834/11566	ΚΟΛΛΑΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	144	1	1	142,56	176,77

A8	238-0120	SPEED TIMING SENSOR	163	1	1	161,37	200,10
A9	262-4806	ΜΑΤΙ ΣΤΡΟΦΩΝ	212	1	1	209,88	260,25
A10	4N5490	ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	112	1	1	110,88	137,49
A11	7449656	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	148	1	1	146,52	181,68
					ΣΥΝΟΛΟ	2.538,36	3.147,57
E1		ΕΛΕΓΧΟΣ Κ' ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔ ΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ	50	3	1	148,50	184,14
E2		ΕΞΑΓΩΓΗ Κ' ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	50	6	1	297,00	368,28
E3		ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	50	5	1	247,50	306,90
E4		ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	50,00	4	1	198,00	245,52
E5		ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Υ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ	50,00	2	1	99,00	122,76
E6		Έλεγχος και αλλαγή μάτι στροφών	50,00	1	1	49,50	61,38

		κινητήρα					
						ΣΥΝΟΛΟ	1.039,50
							1.288,98

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	3.577,86
ΦΠΑ 24%	858,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	4.436,55 €

2. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 149833

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	1R0739	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ	18,00	1	1	17,82	22,10
A2	1R0751	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	17,00	1	1	16,83	20,87
A3	3E9848	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ 15W40 10LT	61,66	1	1	61,04	75,69
A4	3261644	ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	12,00	1	1	11,88	14,73
A5	2056612	ΠΑΡΑΦΛΟΥ 10LT	47,50	1	1	47,03	58,31
					ΣΥΝΟΛΟ	154,60	191,70
E1		SERVICE 250HR ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤ	50,00	2,5	1	123,75	153,45

		ΗΡΩΝ					
E2		ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50,00	1,5	1	74,25	92,07
E3		ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE)	50,00	2	1	99,00	122,76
					ΣΥΝΟΛΟ	297,00	368,28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	451,60
ΦΠΑ 24%	108,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	559,98 €

3. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 59539

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	2S1285	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	82	1	1	81,18	100,66

		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
A2	7W5389	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	98	1	1	97,02	120,30
A3	5S0484	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ	52	1	1	51,48	63,84
A4	1R0750	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	44	1	1	43,56	54,01
A5	3261648	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ	28	1	1	27,72	34,37
A6	1R0719	ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΣΜΑΝ	54	1	1	53,46	66,29
A7	1R0740	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	58	1	1	57,42	71,20
A8	3096942	ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 20ΛΤ	148	3	1	439,56	545,05
A9	3E9848	ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ 30ΛΤ	185	1	1	183,15	227,11
A10	TDTO 30	ΛΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ 20ΛΤ	136	2	1	269,28	333,91
A11	1M7250	ΓΥΑΛΑΚΙ ΑΕΡΟΣ	48	1	1	47,52	58,92
A12	2442062	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ	280	1	1	277,20	343,73
A13	9H2770	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	8,5	1	1	8,42	10,43
A14	3Y0666	ΤΡΟΜΠΑ	320	1	1	316,80	392,83

		ΦΡΕΝΟΥ ΜΕ ΦΥΣΟΥΝΑ ΚΟΜΠΛΕ					
A15	2056612	ΠΑΡΑΦΛΟΥ 20ΛΤ	98	1	1	97,02	120,30
A16	1V1983	ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ	18	10	1	178,20	220,97
					ΣΥΝΟΛΟ	2.228,99	2.763,94
E1		SERVICE ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤ ΗΡΩΝ	50	2,5	1	123,75	153,45
E2		ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	50,00	1,5	1	74,25	92,07
E3		ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΕΡΟΣ	50,00	1	1	49,50	61,38
E4		ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΑ	50,00	1	1	49,50	61,38
					ΣΥΝΟΛΟ	297,00	368,28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	2.525,99
ΦΠΑ 24%	606,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	3.132,22 €

4. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 59539

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
E1		ΚΟΨΙΜΟ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΖΑΝΤΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΙΜΠΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ 15.5Χ25 ΣΕ 17.5Χ25	50	10	1	495,00	613,80
E2		ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΖΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ	50,00	14	1	693,00	859,32
					ΣΥΝΟΛΟ	1.188,00	1.473,12

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	1.188,00
ΦΠΑ 24%	285,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	1.473,12€

5. ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦ. ΜΕ 122272

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	% ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
A1	701/80298	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	280	1	1	277,20	343,73

		ΦΩΤΩΝ ΤΙΜΟΝΙΟΥ					
A2	320/08719	ΔΥΝΑΜΟ	390	1	1	386,10	478,76
A3	4006/1115	ΠΑΡΑΦΛΟΥ 20ΛΤ	100	1	1	99,00	122,76
A4	331/16520	ΔΙΚΣΟΙ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ	8,5	5	1	42,08	52,17
A5	828/00248	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ	52	1	1	51,48	63,84
A6	320/2000	ΚΟΛΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	15	2	1	29,70	36,83
A7	708/10067	ΣΕΤ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΡΟΞΟΝΙΟΥ	70	2	1	138,60	171,86
A8	128/13052	ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤΑΣ	35	1	1	34,65	42,97
A9	320/A7124	ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	38	3	1	112,86	139,95
A10	320/A7170	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ	42	3	1	124,74	154,68
A11	320/A7161	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	55	1	1	54,45	67,52
A12	332/D6723	ΒΑΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΜΠΛΕ	560	1	1	554,40	687,46
A13	991/00100	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ LIFT	58	2	1	114,84	142,40

A14	991/00102	ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ ΤΙΛΤ	46	2	1	91,08	112,94
A15	816/45007	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ	3,5	10	1	34,65	42,97
A16	826/00874	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΩΝ ΚΟΥΒΑ	25	3	1	74,25	92,07
A17	320/08608	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	55	2	1	108,90	135,04
A18	907/20043	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ	115	2	1	227,70	282,35
A19	907/08400	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩ	23	1	1	22,77	28,23
A20	904/50033	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΚΡΟΥ	55	1	1	54,45	67,52
A21	904/50048	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩ	35	1	1	34,65	42,97
A22	904/50047	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΜΕΣΑ	28	1	1	27,72	34,37
A23	907/08300	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΥΡΩΝ	45	2	1	89,10	110,48
A24	4000/0305	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΑΚΡΟΥ 3lt	35	1	1	34,65	42,97
A25	320/06939	ΤΡΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	3300	1	1	3267,00	4051,08
A26	320/06623	ΜΠΕΚ	380	4	1	1504,80	1865,95

		ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ					
A27	320/07580	ΦΛΑΝΤΖΑ ΨΕΥΤΟΚΑΠΑΚΟΥ	42	1	1	41,58	51,56
A28	320/98100	ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΠΕΚ	4	4	1	15,84	19,64
A29	320/06620	ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΠΕΚ	3	4	1	11,88	14,73
A30	320/05123	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	1,5	4	1	5,94	7,37
A31	320/08712	ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	3,5	1	1	3,47	4,30
A32	320/07726	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ	88	1	1	87,12	108,03
A33	714/40231	ΜΙΖΑ	460	1	1	455,40	564,70
A34	332/C4382	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΟΚΟΥΤΙ	52	1	1	51,48	63,84
A35	701/80297	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ - ΛΕΒΙΕΣ	280	1	1	277,20	343,73
A36	331/40347	ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	45	2	1	89,10	110,48
A37	331/04582	ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	210	1	1	207,90	257,80
A38	128/15479	ΠΑΓΟΥΡΙ ΝΕΡΟΥ	170	1	1	168,30	208,69
A39	320/64501	ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙΑ ΓΙΑ	5,5	4	1	21,78	27,01

		ΜΠΕΚ ΣΤΟ ΨΕΥΤΟΚΑΠΑΚΟ					
A40	826/11628	ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ	48	1	1	47,52	58,92
A41	811-50369	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	380	1	1	376,20	466,49
A42	448/05102	ΚΑΜΠΑΝΑΙ ΜΟΥΑΓΙΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ	234	2	1	463,32	574,52
					ΣΥΝΟΛΟ	9.915,84	12.295,64
E1		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΩΝ LIFT ΚΑΙ TILT ΜΠΡΟΣΤΑ	50	4	1	198,00	245,52
E2		ΕΛΕΓΧΟΣ Κ' ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	50	5	1	247,50	306,90
E3		ΕΞΑΓΩΓΗ Κ' ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	50	8	1	396,00	491,04
E4		ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	50	5,5	1	272,25	337,59

E5		ΕΞΑΓΩΓΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ Κ' ΕΠΑΝ/ΣΗ	50,00	3	1	148,50	184,14
E6		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	50,00	5	1	247,50	306,90
E7		ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΖΑΣ	50,00	3	1	148,50	184,14
E8		ΑΛΛΑΓΗ ΔΥΝΑΜΟ	50,00	1,5	1	74,25	92,07
E9		ΕΛΕΓΧΟΣ Κ' ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	50,00	5	1	247,50	306,90
E10		ΕΞΑΓΩΓΗ Κ' ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤ ΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	50,00	7	1	346,50	429,66
E11		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡ/ΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ	50,00	6,5	1	321,75	398,97
E12		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ (ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΣΚΩΝ Κ' ΣΤΕΓΑΝΩΝ)	50,00	3	1	148,50	184,14
E13		ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΜΟΥΑΓΙΕ ΜΠΡΟΣΤΑ	50,00	5	1	247,50	306,90
					ΣΥΝΟΛΟ	3.044,25	3.774,87

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	12.960,09
ΦΠΑ 24%	3.110,42
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	16.070,51 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ :

ΜΕ 142129	ΜΕ 149833	ΜΕ 59539	ΜΕ 59539	ΜΕ 122272
------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

25.672,38€

Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ' αριθμ. **5717/17-2-2022** Διακήρυξης Συμφωνίας- Πλαίσιο (**ΑΔΑΜ 21PROC00804476**).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 4ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) **ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθμ.οικ. **30643/28-07-2022** Συμφωνίας – Πλαίσιο που έχει συναφθεί με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3- ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεν προβλέπεται λόγω του ύψους της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 4- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτελεστική σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν θα συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.

β) Εκπληρώθηκαν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά τα προβλεπόμενα από την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. σύμβαση της Συμφωνίας- Πλαίσιο και την υπ' αριθμ. πρωτ. **5717/17-2-2022** Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ 21PROC00804476**).

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον πρώτο συμβαλλόμενο σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοιχών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του αντιστοιχού δελτίου παροχής (όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών) ή τιμολογίου (όταν πρόκειται για προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών) και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στις τιμές εργασιών και στα ανταλλακτικά του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο δεύτερος συμβαλλόμενος με την προσφορά του.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση **0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση **0,10%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου **3%** και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ **20%**.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 7– ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της υπ' αριθ **30643/28-07-2022** προηγηθείσας συμφωνίας – πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναλογικά και για τη παρούσα σύμβαση.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ' όψιν κατά σειρά οι διατάξεις του ν. 4412/2016, η Διακήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Το συμφωνητικό αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, τρία από τα οποία κρατήθηκαν από το Δήμο για υπηρεσιακή χρήση, ενώ το τέταρτο εξ αυτών έλαβε ο Ανάδοχος.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ