



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
 Τ.Κ. : 16673
 Βούλα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ :
 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Αδιαβάθμητο
 Βάρη, 11.07.2023
 Αριθ. πρωτ. : 33330

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)	194826
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) :	30-7323.037
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :	124 / 2022
CPV:	45431000-7: Εργασίες πλακόστρωσης
NUTS:	EL305
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	2.000.000,00 €
ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.:	(1.612.903,23+ 387.096,77 (24% Φ.Π.Α))
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ <u>ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ</u>
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.592.129,60 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	(1.283.975,48 + 308.154,12 (24% Φ.Π.Α))

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)»

(Κ.Α:30-7323.037) : ΠΟΣΟΥ : 1.592.129,60 € (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	887.376,42 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	159.727,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.047.104,18 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	157.065,63 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.	49.130,91 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.983,76 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	23.691,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.283.975,48 €
ΦΠΑ (24%)	308.154,12 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)	1.592.129,60 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 11 του μηνός Ιουλίου ημέρα Τρίτη, οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

- i. Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 88/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου, και
- ii. Ο κ. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, κάτοικος Κοζάνης, με Α.Δ.Τ.: ΑΡ 360778 ενεργώντας ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» με ΑΦΜ 099769518 και έδρα την Κοζάνη, οδός Κωστή Μπαστια 8, Τ.Κ 50132, καλούμενος εφεξής ανάδοχος, έχοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου και του Ν.3463/2006 :

λαμβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου καθώς και:

1. Την υπ' αρ. 124/2022 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
2. Την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 292/2022 και ΑΔΑ:6ΟΦΚΩΨΖ-Ε8Ψ
3. Την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βάρης –Βούλας-Βουλιαγμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο με αρ. αποφ. 293/2022 και ΑΔΑ:6ΖΒΛΩΨΖ-Θ7Ψ
4. Το Πρωταρχικό αίτημα έγκρισης Διενέργειας του Διαγωνισμού με αποδεικτικό Δημοσίευσης Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 22REQ011788206 2022-12-12
5. Την υπ' αρ. 51972/09.12.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1279, με ΑΔΑ: 6ΤΙΑΩΨΖ-Ν4Ξ ως συνέχεια του τεκμηριωμένου αιτήματος διατάκτη.
6. Το εισηγητικό 51840/08.12.2022 από την Τ.Υ. για την έγκριση : α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.000.000,00 ευρώ β) όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και γ) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Την 444/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: ΨΟΗΝΩΨΖ-Σ2Τ για την έγκριση: α) Διάθεσης – Δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.000.000,00 ευρώ β) όρων διακήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (πολυετής δαπάνη)**» και γ) εξουσιοδότηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Την ανάρτηση της Α-1279/2022 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 22REQ011790643 2022-12-12
9. Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της διακήρυξη του έργου (444/2023 - ΑΔΑ: ΨΟΗΝΩΨΖ-Σ2Τ με αριθμό 22PROC011892164 2022-12-23.
10. Την περίληψη της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 54334/22.12.2022 και ΑΔΑ: 6ΨΕΣΩΨΖ-ΡΡΛ, η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθμό 22PROC011891992 2022-12-23
11. Το διαβιβαστικό της δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και «ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ».

12. Τα φύλλα των ανωτέρω εφημερίδων
13. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου BBB ολόκληρης της μελέτης και ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
14. Την 483/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπής του ανωτέρω διαγωνισμού
15. Την Ηλεκτρονική Ανασκόπηση του Διαγωνισμού (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:194826)
16. Τον κατάλογο των συμμετεχόντων (4 συμμετέχοντες).
17. Τον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας
18. Τις οικονομικές προσφορές των τεσσάρων (4) συμμετεχόντων.
19. Την Εισήγηση για Πρόσκληση Αιτιολόγησης Προσφοράς κατά το άρθρο 4.1 της διακήρυξης
20. Την υπ' αριθμό 15/2023 απόφαση Ο.Ε περί πρόσκλησης αιτιολόγησης προσφοράς.
21. Την υπ' αριθμό 5273/01.02.2023 πρόσκληση αιτιολόγησης προσφοράς
22. Την αιτιολόγηση της εταιρείας ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ, η οποία υποβλήθηκε στις 07.02.2023 στο σύστημα του διαγωνισμού.
23. Την απόφαση 45/2023 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι του διαγωνισμού και η οποία κοινοποιήθηκε την 01.03.2023 στους συμμετέχοντες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας του διαγωνισμού
24. Την πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
25. Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης
26. Την 88/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ (κατακύρωσης), η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στις 06.04.2023 μέσω του συστήματος επικοινωνίας στο σύστημα του διαγωνισμού
27. Το υπ' αρ. 19149/02.05.2023 έγγραφο περί μη ύπαρξης ενστάσεων, προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων ένδικων βοηθημάτων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με Π/Υ 2.000.000,00 €.
28. Το με αρ. πρωτ. 19151/02.05.2023 έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Ηλιούπολης .
29. Την κοινοποίηση της 26/2023 Πράξης Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.
30. Την υπ' αριθμό 24485/31.05.2023 ενημέρωση του αναδόχου να προσκομίσει δήλωση οφισγενών μεταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 β της διακήρυξης του έργου.
31. Το με αριθ. πρωτ. 25744/06.06.2023 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 17 Διακήρυξης) ήτοι $5\% \times 1.612.903,23\text{€} = 80.645,16\text{€}$
32. Την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της ΑΤΤΙΚΑ BANK, με αριθμό 0908251932/13.06.2023, η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.
33. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από την τράπεζα ΑΤΤΙΚΑ BANK.

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ' αρ. Α.Μ: 124/2022 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις ισχύουσες Π.Τ.Π. τις οδηγίες της επίβλεψης και την προσφορά του Αναδόχου.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την ιδίους πόρους του Δήμου και επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό 18 % .

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δεκαοκτώ μηνών (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης , όπως ορίζεται στο άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 147 παρ.3 του Ν.4412/2016).

Επίσης με μέριμνα του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2012.

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου, προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού ένα τις εκατό (01,00%) επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα τεύχη και του όρους διακήρυξης και δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ.8 του Ν.4412/2016.

Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα συνοδευόμενο από γραμμικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν.4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας κ. Βασίλειο Μάρδα και καταθέτει την υπ' αριθμό 0908251932/13.06.2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ποσού # 80.645,16€ #.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 6 (έξι) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε και ο Ανάδοχος πήρε δύο αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εταιρεία με Δ.Τ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ